
 

Sulików, dnia 26 stycznia 2024 r. 

 

  IW-ZA.271.1.2024.4             

 
Odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnień treści SWZ 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy pn. „Budowa ogólnodostępnego                           
i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie” 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 stycznia  
2024 r. pod nr 2024/BZP 00017939, zmienione ogłoszeniem 2024/BZP 00056541/01 z 22 stycznia 
2024r. 

 
Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: 
 
Pytanie nr 1 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty 
wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 
zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę 
wykonawcy. 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający opublikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 

po terminie składania ofert. 
 
Pytanie nr 2 
Umowa (§4 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 
wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego 
przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
Odpowiedź nr 2 

Zamawiający przychyla się do wniosku i zmienia zapis w projekcie umowy. Zmieniony projekt 
umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 
Pytanie nr 3 
Umowa (§4 ust. 2) podaje: „Przez termin zakończenia realizacji umowy rozumie się wykonanie 
Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym.”. Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest 
niefortunny ponieważ termin realizacji powinien być liczony za okres, za który wykonawca 

odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu 
budowy do pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót. 
Wykonawca nie może odpowiadać za procedurę odbiorową prowadzoną przez zamawiającego.                  
W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania 
przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu 
zakończenia robót pod warunkiem braku usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru robót. 

Odpowiedź nr 3 
Zamawiający przychyla się do wniosku i zmienia zapis w projekcie umowy. Zmieniony projekt 
umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 4 
SWZ, Rozdz. XXI, ust.1, pkt.1 podaje: „Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonywania 

zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  
1) zmiana terminów wykonania umowy:  
1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione                            
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  
a) klęsk żywiołowych,  
b) warunków atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu – utrzymujące się dłużej niż 7 dni, 
grad oraz inne zjawiska odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, za które żadna ze stron umowy nie odpowiada” 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem 
wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. 
Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując 
obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis  

„warunków atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu – utrzymujące się dłużej niż 7 dni, 



 

grad oraz inne zjawiska odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, za które żadna ze stron umowy nie odpowiada”. Stwierdzamy, że zachodzi 
niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, 
nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia 
temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii 
zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane                 
w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – 

taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. Zamawiający                             
w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań 
technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany                 
w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma 
wpływu na warunki atmosferyczne. 
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy                

i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie                 
z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować 
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca 
nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać 
za czynniki od niego obiektywnie niezależne. Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie 

niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest 
niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku 

ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu na 
„wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 
wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi”. 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym zapisie. 
 

Pytanie nr 5 
W związku z zapisem umowy (§8 ust. 4) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy 
przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym zapisie. 

 
Pytanie nr 6 

W związku z zapisem umowy (§8 ust. 4) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy 
przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania. 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym zapisie. 
 

Pytanie nr 7 
Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70% 
Odpowiedź nr 7 
Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. 
 
Pytanie nr 8 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna                         
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź nr 8 
Załączona dokumentacja przetargowa w sposób jasny i czytelny przedstawia zamierzenie 
budowlane. W razie wątpliwości potencjalny Oferent ma prawo do wizji lokalnej w terenie. 

 
Pytanie nr 9 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych 
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź nr 9 

Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami. 
 
Pytanie nr 10 
Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
Odpowiedź nr 10 
Zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót. 



 

Pytanie nr 11 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath 

oraz w formacie pdf ale zapis z programu kosztorysowego a nie jako skan. 
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający załącza przedmiar robót w formacie ath. 
 
Pytanie nr 12 
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli 

występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
Odpowiedź nr 12 
Załączona dokumentacja w sposób jasny i czytelny przedstawia wyżej wymienione. W razie 
wątpliwości potencjalny Oferent ma prawo do wizji lokalnej w terenie. 
 
Pytanie nr 13 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów 
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
Odpowiedź nr 13 
W ocenie Zamawiającego brak jest ograniczeń w dojeździe do placu budowy. 
 

Pytanie nr 14 
Projekt i STWIOR podaje opis nawierzchni bezpiecznej w sposób niezgodny ze standardami                       

w branży i aktualną normą. Informujemy, że wg aktualnych standardów w branży i aktualnej 
normy dla nawierzchni bezpiecznych na place zabaw (norma PN-EN 1177+AC:2019-04) 
nawierzchnia bezpieczna PU składa się z warstw: 
- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 35-110 mm (w zależności od wartości HIC(WSU)) 

- górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. ok. 10 mm 
Informujemy, że zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177+AC:2019-04 nawierzchnie mają następujące grubości: 
- HIC do 1.5 m – nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10) 
- HIC do 1.7 m – nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10) 
- HIC do 2.1 m – nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10) 
- HIC do 2.5 m – nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10) 
- HIC do 3.2 m – nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10) 
W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że oferowana nawierzchnia bezpieczna PU ma 
mieć parametry zgodne z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 dla HIC określonego przez producenta 

przyjętego urządzenia placu zabaw i mieć warstwy jw. adekwatnie do HIC (WSU). 
Odpowiedź nr 14 

Nawierzchnie należy wykonać wg załączonej dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr 15 

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU 
granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający 
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy 
użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów 
z recyklingu. 
Odpowiedź nr 15 

Nie dopuszcza się stosowania do wierzchniej warstwy sportowej granulatów PU z recyklingu 
barwionych powierzchniowo. Wymaga się wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU 
zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji. 
 
Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną 
częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się                          
o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia  
i odpowiedzi na pytania Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.  

 
Robert Starzyński 

 
Wójt Gminy Sulików 
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