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Sulikéw, dnia 12 marca 2024 r.

IW-ZA.271.2.2024.2

Odpowiedzi na pytania, dotyczace wyjasnien tresci SWzZ
Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwosciq przeprowadzenia negocjacji na podstawie: art. 275 pkt. 2 ustawy pn. .Budowa
ogolnodostepnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana
Pawia II w Sulikowie~

Ogtoszenie o zamowieniu zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu 29 lutego
2024 r. pod nr 2024/BZP 00225404,

Dziatajac w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcow:

Zamawiajacy zmienia odpowiedz na pytanie nr 1 opublikowang pismem IW-ZA.271.2.2024.1 z dnia
11 marca 2024r.:

+~W projekcie jest mowa o zainstalowaniu na szlaku komunikacyjnym 2 kpl. gier z
masy termoplastycznej np. gra w klasy i twister hopla. Natomiast szlak komunikacyjny ma by¢
wykonany z kostki betonowej, na ktérej nalezy wykona¢ naktadke z 13 mm EPDM. Producent mas
termoplastycznych wyklucza ich montaz na nawierzchniach poliuretanowych. W przypadku
instalacji masy termoplastycznej bezposrednio na kostce i dolaniu do niej nawierzchni EPDM
wystgpi réznica w wysokosciach obydwdch nawierzchni (masa termoplastyczna ma ok. 5 mm z
podktadem a nawierzchnia EPDM 13 mm. Prosimy o wyjasnienie tej kwestii. Czy zamawiajacy
rozwazy ewentualne wykonie szlaku komunikacyjnego z nawierzchni sportowej typu ET/EPDM
zamiast z kostki i naktadki EPDM (koszt zblizony) a na niej wykonanie gier podwoérkowych wg
projektu (gra w klasy i twister hopla) z granulatu EPDM?”

Zmieniona odpowiedz:

.Zamawiajacy zezwala na przedstawione rozwigzanie jako alternatywne, tj. wykonanie szlaku
komunikacyjnego z nawierzchni sportowej typu ET/EPDM zamiast z kostki i naktadki EPDM a na niej
wykonanie gier podworkowych wg projektu -z granulatu EPDM”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy zwiekszy budzet wzgledem poprzedniego postepowania? Jesli tak to jaka to jaka
kwote zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbedna
dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego.
Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna
budzet zamawiajacego to moze zdecydowa¢ czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak
informacji o budzecie moze powodowac niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy opublikuje informacje o kwocie jaka zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia

po terminie skfadania ofert.

Pytanie nr 2
Umowa (84 ust. 1) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby

wykonawca mogt odpowiadac za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego
przekazania przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy pozostaje przy dotychczasowych zapisach.

Pytanie nr 3
Umowa (84 ust. 2) podaje: ,Przez termin zakonczenia realizacji umowy rozumie sie wykonanie

Przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym.”. Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze taki zapis jest
niefortunny poniewaz termin realizacji powinien by¢ liczony za okres, za ktéry wykonawca
odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiajacego wykonawcy placu
budowy do pisemnego zgtoszenia przez wykonawce zamawiajacemu zakonczenia robdt.
Wykonawca nie moze odpowiada¢ za procedure odbiorowa prowadzong przez zamawiajgcego.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiane ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania
przedmiotu umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia przez wykonawce zamawiajacemu
zakonczenia robdét pod warunkiem braku usterek uniemozliwiajagcych dokonanie odbioru robét.

Odpowiedz nr 3
Zamawiajqcy pozostaje przy dotychczasowych zapisach.
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Pytanie nr 4

SW2Z, Rozdz. XXI, ust.1, pkt.1 podaje: ,Zamawiajacy, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkdéw atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu - utrzymujace sie dtuzej niz 7 dni,
grad oraz inne zjawiska odbiegajace od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajace
prowadzenie robdt budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, za ktére zadna ze stron umowy nie odpowiada”

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem
wymagan technologicznych dla przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci nawierzchni syntetycznej.
Zamawiajacy okresla wiasng definicje niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych ignorujac
obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis
~warunkow atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu - utrzymujace sie dtuzej niz 7 dni,
grad oraz inne zjawiska odbiegajace od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgce
prowadzenie robdot budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, za ktdre zadna ze stron umowy nie odpowiada”. Stwierdzamy, ze zachodzi
niebezpieczenstwo np. jesli wystapig warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia
temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podioze, silny wiatr, ktére wg technologii
zamawianych robot uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujg sie w ograniczenia podane
w projekcie umowy to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robdt -
taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy. Zamawiajacy
w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do wymagan
technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on wykonany
W sposOb zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma
wptywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sq zmienne i niezalezne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robot zgodnie
z technologig, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robdt. Wystarczy, ze bedgq wystepowacd
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie z technologig to Wykonawca
nie bedzie mogt wydtuzy¢ terminu realizacji - taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac
za czynniki od niego obiektywnie niezalezne. Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie
niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest
niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robét w przypadku
ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy 0 zmiane ww. cytowanego zapisu na

~wystapienia warunkéw atmosferycznych i/lub ich skutkéw uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z wymogami technologicznymi”.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy pozostaje przy dotychczasowym zapisie.

Pytanie nr 5
W zwigzku z zapisem umowy (§8 ust. 4) prosze o dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy

przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawca w celu zaptaty jego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy pozostaje przy dotychczasowym zapisie.

Pytanie nr 6
W zwigzku z zapisem umowy (88 ust. 4) prosze o dopuszczenie mozliwo$¢ zawarcia umowy
przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedz nr 6
Zamawiajacy pozostaje przy dotychczasowym zapisie.

Pytanie nr 7
Wnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe do co najmniej 70%

Odpowiedz nr 7
Zamawiajqcy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych.

Pytanie nr 8
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje projektowq, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna



Dostepna
przestrzen publiczna

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdw realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentdw istotnych dla oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz nr 8

Zataczona dokumentacja przetargowa w sposob jasny i czytelny przedstawia zamierzenie
budowlane. W razie watpliwosci potencjalny Oferent ma prawo do wizji lokalnej w terenie.

Pytanie nr 9

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamodwienia, ktére
zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami.

Pytanie nr 10
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robdt z ewentualnymi

zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz nr 10

Zakres robot jest zgodny z przedmiarem robét.

Pytanie nr 11

Prosze o udostepnienie przedmiaréw robot zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath
oraz w formacie pdf ale zapis z programu kosztorysowego a nie jako skan.

Odpowiedz nr 11

Zatacznik nr 4 do SWZ zawiera przedmiar robdt w formacie PDF oraz ath.

Pytanie nr 12
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli

wystepujgq to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz nr 12

Zataczona dokumentacja w sposob jasny i czytelny przedstawia wyzej wymienione. W razie
watpliwosci potencjalny Oferent ma prawo do wizji lokalnej w terenie.

Pytanie nr 13
Czy wystepujq ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowlanego i samochodoéw

ciezarowych niezbednych do wykonania robét?

Odpowiedz nr 13
W ocenie Zamawiajgcego brak jest ograniczen w dojezdzie do placu budowy.

Pytanie nr 14

Projekt i STWIOR podaje opis nawierzchni bezpiecznej w sposdb niezgodny ze standardami
w branzy i aktualng norma. Informujemy, ze wg aktualnych standardéw w branzy i aktualnej
normy dla nawierzchni bezpiecznych na place zabaw (norma PN-EN 1177+AC:2019-04)
nawierzchnia bezpieczna PU sktada sie z warstw:

- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 35-110 mm (w zaleznosci od wartosci HIC(WSU))

- gorna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. ok. 10 mm

Informujemy, ze zgodnie z aktualng norma PN-EN 1177+AC:2019-04 nawierzchnie majg nastepujace grubosci:
- HIC do 1.5 m - nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10)

- HIC do 1.7 m - nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10)

- HIC do 2.1 m - nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)

- HIC do 2.5 m - nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10)

- HIC do 3.2 m - nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10)

W zwigzku z powyzszym prosze o potwierdzenie, ze oferowana nawierzchnia bezpieczna PU ma
mie¢ parametry zgodne z normg PN-EN 1177+AC:2019-04 dla HIC okreslonego przez producenta
przyjetego urzadzenia placu zabaw i mie¢ warstwy jw. adekwatnie do HIC (WSU).

Odpowiedz nr 14

Nawierzchnie nalezy wykonaé wg zatgczonej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 15
W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU

granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologig przy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw
z recyklingu.

Odpowiedz nr 15

Nie dopuszcza sie stosowania do wierzchniej warstwy sportowej granulatéw PU z recyklingu
barwionych powierzchniowo. Wymaga sie wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU
zgodnie z technologiq przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.
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Pytanie nr 16
Prosze o potwierdzenie czy urzadzenia placu zabaw wcigz wchodza w zakres zamodwienia. Jesli tak

- prosze o udostepnienie kart katalogowych wraz z wizualizacjami wszystkich wymaganych
urzadzen.

Odpowiedz nr 16

Zamawiajacy potwierdza, ze urzadzenia zabawowe wchodzg w zakres zamdwienia. Przy doborze
urzadzen nalezy kierowac sie opisem z dokumentacji projektowej oraz zaprojektowanymi strefami
bezpiecznymi.

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi na pytania Wykonawcow staja sie integralna
czescia specyfikacji 1 sa wiazace dla wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie
o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia przy skladaniu ofert.

Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania wyjasnienia
i odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, bez dodatkowego wyodrebniania wprowadzonych zmian.

Elzbieta Piotrowska
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