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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla zadania „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki 
której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość 

bojową”. 
 
Nazwa zamówienia: 
Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robót budowlanych w zakresie 
„Odbudowy spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła 
zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową”. 
 
Zamawiający: 
GMINA Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 
tel. +48 75 77 87 288 
e-mail: ug@sulikow.pl 
 
Adres obiektu: 
 Radzimów  dz. nr ew. 409, obręb 022505_2.0006. Radzimów, jedn. ewidencyjna 
022505_2 Sulików 
 
Kod zamówienia według CPV: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
79930000-2 Specjalne usługi projektowe 
79933000-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym 
45000000-7 Roboty budowlane 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442100-8 Roboty malarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45443000-4  Roboty elewacyjne 
45310000-1  Roboty instalacyjne elektryczne 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6  Roboty wykończeniowe, pozostałe 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
 
Imię i nazwisko sporządzającego program funkcjonalno-użytkowy :  
 
mgr inż. arch. Monika Szołomicka      mgr inż. Dariusz Szołomicki  
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1.1. Opis przedmiotu opracowania 
 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa oczekiwania Zamawiającego co do całość 
Przedmiotu Zamówienia odnosząc się do określenia zakresu prac projektowych jaki i prac 
wykonawczych. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów 
prac koordynacyjnych, projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania 
charakterystycznych parametrów szczególnie w zakresie potrzebnym do obliczenia ceny 
ofertowej urządzeń i instalacji. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do 
sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego 
wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej z kartami materiałowymi 
i kartami akceptacji rozwiązań wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i 
pozwoleniami, jak również na wykonanie wszelkich robót budowlanych,  instalacyjnych i 
wykończeniowych wraz z odbiorem, oraz przekazaniem budynku OSP w Radzimowie do 
użytkowania. Program funkcjonalno-użytkowy zawiera podstawowe lub minimalne cechy 
urządzeń i instalacji oraz opis oczekiwanego standardu i opis oczekiwanego działania jak i 
późniejszego użytkowania budynku wraz z wykonanymi pracami towarzyszącymi, które 
stanowią szczegółowe i obowiązujące założenia do sporządzenia założeń ofertowych jak i 
czynności odbiorowych. 
 
1.1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, zwanego w 
dalszej części PFU, stanowiącego w procesie realizacji inwestycji - podstawę do wykonania 
wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku -  Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Radzimowie i na jej podstawie realizację prac wykonawczych w dwóch etapach realizacji  
wraz  przyłączami i zagospodarowaniem terenu oraz podstawę do ogłoszenia przetargu. 
Inwestycja ma być zrealizowana na działce  nr 409, obr. 6 Radzimów gmina Sulików, powiat 
Zgorzelec. W obiekcie wydzielono część socjalno - biurową i cześć garażową. Część 
socjalno -biurową planuje się wykonać jako dwukondygnacyjną, część garażową – jako 
jednokondygnacyjną. Obie części bez podpiwniczenia. Dojazd do budynku - od strony drogi 
powiatowej 2379D . Przed budynkiem przewiduje się wykonanie placu manewrowego o 
wymiarach min. 15 x 11m, oraz wydzielenie 11 stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych, dwóch miejsc postojowych dla wozów 
pożarniczych straży.  Planowane przyłącza do budynku : energetyczne, teletechniczne, 
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do zbiornika 
bezodpływowego.  Wszystkie sieci z wymienionymi mediami przebiegają w bliskim 
sąsiedztwie granic działki. Na terenie inwestycji występują drzewa i krzewy. Zgodnie z 
oświadczeniem Wójta Gminy Sulików przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy, 
Zamawiający uzyska decyzję administracyjną zezwalającą na wycinkę drzewa kolidującego z 
planowaną inwestycją. 
 
UWAGA : z uwagi na ograniczenia finansowe w realizacji zadania, wprowadza się 
etapowanie przedmiotowego zadania w zakresie wykonawstwa robót.  W pierwszym etapie 
realizacji prac budowlanych  ustanawia się następujący zakres który będzie szczegółowo 
wynikał z dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do decyzji pozwolenia na budowę:  

1. Wykonanie budynku w zakresie wykończenia pod klucz w części parterowej (wszystkie 
instalację wewnętrzne, klatka schodowa, biały montaż, prace wykończeniowe) Na 
piętrze bez wykonywania instalacji, ścian wewnętrznych  wydzielających przestrzeń 
piętra – pozostawienie przestrzeni otwartej. Wykonanie zadaszenia wraz z oknami 
połaciowymi. 
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2. Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie wjazdu z drogi powiatowej 2379D na 
posesję, dojść do budynku wykonania 5 utwardzonych miejsc postojowych dla członków 
OSP – jak w załączniku graficznym. 

3. Wykonanie 2 miejsc postojowych dla wozów strażackich wraz z miejscem do 
manewrowania oraz hydrantem zewnętrznym naziemnym DN 80 – jak w załączniku 
graficznym. 

4. Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową w zakresie zainwestowania 
obszaru działki tj. na długości około 170 m i oświetlenia zewnętrznego. Wykonanie 
właściwego oznakowania dojść dojazdów oraz wyjazdów na drogę publiczną wozów 
strażackich. 

5. Wykonanie przyłączy do budynku wraz ze zbiornikiem bezodpływowym szambem. 
6. Wyprowadzenie instalacji elektrycznej i wod- kan na kondygnacji poddasza z 

możliwością jej rozprowadzenia w pomieszczeniach realizowanych w drugim etapie tj.  
wc, korytarz, sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne. 

7. Wyprowadzenie na poddasze instalacji sanitarnych ( instalacja wody i kanalizacji) do wc 
oraz pomieszczenia socjalnego.  

8. Wykonanie instalacji teletechnicznych na parterze w tym systemu zdalnego alarmowania 
jednostki do zdarzeń oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu. 

 
Drugi etap realizacji – wykonanie prac w późniejszym terminie obejmuje w swoim zakresie : 

1. Dokończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu – wykonanie 
pozostałych miejsc parkingowych w ilości dodatkowych 8 stanowisk utwardzonych.  

2. Wykonanie części poddasza w zakresie „pod klucz” (tynki ścianki działowe , prace 
wykończeniowe z białym montażem 

 
1.1 2.1 Plan zagospodarowania przestrzennego. Warunki lokalizacji  
Działka, na których planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji to działka na której 
znajdowała się strażnica OSP, która uległa spaleniu. Pozostałości po spalonej strażnicy 
zostały usunięte.  Działka obecnie nie jest zabudowana. W bezpośrednim sąsiedztwie działki  
znajduje się budynek jednorodzinny. Wieś Radzimów posiada obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze ww. działki -  uchwała nr XXXI/203/2001 
Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 roku zmieniona uchwałą Nr XX/152/08 Rady 
Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu Radzimów. Nieruchomość położona jest w 
bezpośrednim zasięgu sieci: wodociągowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. W 
projekcie zagospodarowania terenu strażnicy należy w szczególności uwzględnić nw. 
elementy: 
 - właściwe oznakowanie dojść, dojazdów oraz wyjazdów na drogę publiczną;  
- odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla członków OSP  
 - odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów służbowych;  
- obszar manewrowy dla wozów strażackich; 
- ogrodzenie terenu zainwestowania;  
- drogi i chodniki;  
- oświetlenie zewnętrzne;  
- odwodnienie terenu 
1.1.2.2 Teren inwestycji  
1.1.2.2.1 Zieleń, komunikacja - stan obecny  
Teren, na którym będzie prowadzona inwestycja nie jest ogrodzony. Projekt dla 2 etapu 
powinien zawierać ogrodzenie terenu strażnicy w granicach zainwestowania. W granicach 
działki rośnie przede wszystkim roślinność zielna (w przeważającej ilości są to trawy). Na 
nieruchomości znajdują się drzewa, krzewy oraz tzw. samosiejki. Projektując obiekt strażnicy 
i zagospodarowanie jej terenu należy rozważyć pozostawienie drzew, jak również innej 
roślinności i wkomponowanie ich w planowane rozwiązania architektoniczne oraz 
zaprojektowanie nowych nasadzeń. W obszarze inwestycji znajduję się drzewo, które 
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bezpośrednio koliduję z realizacją zadania, na które zgodnie z oświadczeniem Wójta Gminy 
Sulików zostanie uzyskana zgoda na jego wycięcie. Należy zaznaczyć, że na usuwanie 
drzew i krzewów z terenu inwestycji należy uzyskać odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy 
Sulików, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz.1614 ze zm.). Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Projektowany zjazd z terenu nieruchomości należy uzgodnić z odpowiednim zarządcą drogi, 
co należy do Wykonawcy projektu strażnicy. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić koncepcję 
organizacji ruchu i dojazdów do drogi publicznej przez instytucje branżowe pod względem 
zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami.  
1.1.2.2.2. Warunki gruntowo-wodne  
Uzyskanie wstępnych danych o układzie warstw gruntów, określenie ich parametrów 
geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych jest niezbędne dla 
właściwego zaprojektowania inwestycji. Zamawiający nie posiada badań geologicznych  
gruntu w obszarze działki, na których będzie realizowana budowa strażnicy. Wykonawca jest 
zobligowany na własny koszt zlecić sporządzenie niezbędnej dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej dla potrzeb projektu. Dokumentację należy opracować zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. poz. 463). Należy zaznaczyć, iż adekwatnie do przyjętej koncepcji 
budowy strażnicy, wszelkie konieczne prace związane z przekształcaniem powierzchni 
terenu, zmianą konfiguracji terenu i szaty roślinnej, należy uwzględnić w dokumentacji 
projektowej. 
 
1.1.3. Ogólny zakres zamówienia  
W zakres zamówienia wchodzi:  

 opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z 
załącznikami dla przedmiotowej inwestycji (m.in dokumentacja geologiczno – inżynierska)  

 uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii  

 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
odpowiadającym dokumentacji projektowej,  

 opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 

  wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową oraz STWiORB wraz z zakupem ze środków własnych oraz montażem 
niezbędnych materiałów. Wykonanie robót zostanie wykonanie w dwóch etapach   

 opracowanie dokumentacji powykonawczej 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
 
 Wszelkie rozwiązania projektowo – wykonawcze należy przedłożyć Zamawiającemu do 
akceptacji (wymaga się pisemnej akceptacji Zamawiającego). Wszystkie założenia oraz 
rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do 
końcowej fazy prac projektowych. Odbiór dokumentacji nastąpi po jej zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego. Projekty powinny być zaopiniowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wymagany okres gwarancji na dokumentację projektową obejmuje czas realizacji projektu 
wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed wszystkimi 
instytucjami. Ilości sporządzonych dokumentów podano w pkt 3.3.3 – Warunki wykonania i 
odbioru prac projektowych. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę na etapie przygotowywania 
oferty i przedstawione Zamawiającemu na tym etapie. 
 
UWAGA: Wymaga się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonał 
wizji lokalnej na przedmiotowej działce i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej oceny 
zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania. Oferta powinna 
obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do 
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sporządzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowę w warunkach 
lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robot budowlano-montażowych. Zapisy 
niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac budowlanych z wyceny pełnego 
zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Zakres 
informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie wyczerpującego 
zakresu danych dla osiągnięcia zakładanego efektu ekonomicznego i funkcjonalnego 
zadania (przedsięwzięcia) i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i 
realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 
niezbędnych do opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym programie 
funkcjonalno – użytkowym. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Jeżeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy 
producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu 
opisu właściwości technicznych. Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku 
jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do 
stosowania w budownictwie a także zapewnić sprawność eksploatacyjną. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robót 
budowlanych 1 etapu w zakresie budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Radzimowie na działce nr 409, wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu 
zlokalizowanego w Radzimowie  i  obejmuje: 
1) pozyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji zadania: warunków technicznych 

przyłączy, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,  wyników badań geotechnicznych podłoża, 
uzyskania decyzji wyłączenia z produkcji rolnej, Zamawiający deklaruje ze posiada 
aktualną mapę do celów projektowych  

2) wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z projektem zjazdu na 
drogę publiczną ; 

3) załatwienie wszystkich formalności związanych z prowadzeniem procesu budowlanego w 
tym uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ; 

4) organizację zaplecza budowy; 
5) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i 

uzyskanego pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem etapowania prac; 
6) przygotowanie dokumentów kolaudacyjnych (protokoły, atesty, certyfikaty itp.). 
7) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 1 etapu 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych. 
Powierzchnia działki nr 409 - 3065 m2 

Powierzchnia zabudowy- ok. 252 m2 

Powierzchnia całkowita 1 etapu - ok. 217,15 m2 

Kubatura- ok. 1097,96 m3 
Łączna Ilość miejsc postojowych 1 etapu - 8 
Masa najcięższego pojazdu - ok. 30 ton 

 
1.2.1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP ) 
Wielobranżowy projekt (architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje 
niskoprądowe, sygnalizacyjne, instalacje sanitarne w tym wentylacja i klimatyzacja), 
powinien uwzględnić wymagania Zamawiającego określone w punktach określonych w 
dalszej części opracowania. Załączona koncepcja ustala założenia Zamawiającego w 
zakresie architektury. Stanowi ona wytyczne ramowe  przy opracowaniu projektu 
budowlanego. 
 
1.2.1.1. Parter - część biurowo – socjalna (realizacja w I etapie) : 

1. Klatka schodowa  o powierzchni użytkowej ok. 13,5 m2 
2. Pomieszczenie gospodarcze pod schodami o powierzchni użytkowej ok. 4,46 m2 
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3. Korytarz o powierzchni użytkowej ok 10,35 m2 
4. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej ok. 2,07 m2 
5. Pralnia/suszarnia  o powierzchni użytkowej ok. 13,92 m2 
6. Łazienka męska  o powierzchni użytkowej ok. 14,58 m2 
7. Szatnia  męska o powierzchni użytkowej ok. 16,54 m2 
8. Łazienka damska  o powierzchni użytkowej ok. 6,34 m2 
9. Szatnia damska o powierzchni użytkowej : 5.75m2 

Razem : 87,51m2 

1.2.1.2. Parter - część garażowa (realizacja w I etapie) : 
10.  Garaż 2 stanowiskowy na pojazdy pożarnicze (jeden rząd - 2 szt.) o powierzchni 

użytkowej: 100,0 m2. Wymiary stanowiska 4,5m x 9,0m + dodatkowe marginesy              

( 0,50 m na szerokości i 1,0 m na długości stanowiska) - wg załączonego rzutu. 

Wysokość kondygnacji w świetle Ho=3,8m 

11. Warsztat  o powierzchni użytkowej ok. 14,82 m2, 

12. Magazyn sprzętu ratowniczego o powierzchni użytkowej ok. 14,82 m2 

Razem powierzchna części garażowej 129,64m2. 

1.2.1.3.Piętro – realizacja w II etapie  

1.1 WC o powierzchni użytkowej ok. 2,52 m2 

1.2 Korytarz o powierzchni użytkowej ok. 4,97 m2 

1.3 Sala konferencyjna o powierzchni użytkowej ok. 39,08 m2 

1.4 Pomieszczenie socjalne  o powierzchni użytkowej ok. 30,06 m2 

1.5 Pomieszczenie biurowe o powierzchni użytkowej ok. 10,20 m2 

Razem powierzchnia użytkowa poddasza: 67,78 m2 

1.2.1.4 Elewacje: 
Zgodnie z planem miejscowym charakter nowej zabudowy (gabaryty, materiały użyte w 
elewacji, pokrycie dachu) powinien harmonizować z zainwestowaniem istniejącym.  
1.1.2.4.1 budynek garażowy 
a) ściany zewnętrzne murowane ocieplone styropianem gr . min 20 cm metoda lekka mokra 

(BSO) z zastosowaniem tynku silikonowego barwionego w masie 
b) dach nad częścią garażową dwuspadowy symetryczny z kratownic o konstrukcji 

drewnianej  ze spadkiem połaci  350 z maksymalną wysokością kalenicy 7,83m z kalenicą 
prostopadłą do drogi powiatowej 2379D.  

c) cokół: ocieplony styropianem o obniżonej nasiąkliwości z wykończeniem płytkami 
klinkierowymi 

d) bramy garażowe segmentowe, ocieplone, z przeszkleniem szybami z tworzywa 
sztucznego z drzwiami wejściowymi w jednej z bram  

e) podłoga docieplona styropianem posadzkowym o grubości minimum 15 cm posadzka w 
garażu żywiczna pozostałe  z płytek gresowych.  

1.2.1.5. Budynek socjalno-biurowy 
a) ściany zewnętrzne murowane, ocieplone styropianem gr. min 20cm metoda lekka mokra 

(BSO) z zastosowaniem tynku silikonowego barwionego w masie 
b) Strop nad częścią socjalną  gęstożebrowy  Teriva lub typu Filigran 
c) cokół: ocieplony styropianem o obniżonej nasiąkliwości z wykończeniem płytkami 

klinkierowymi 
d) dach dwuspadowy symetryczny krokwiowo - jętkowy ze spadkiem połaci  350 z 

maksymalną wysokością kalenicy 7,83m z kalenicą równoległą do drogi powiatowej 
2379D. Na dachu zainstalować, wyrzutnie dachowe wentylacji mechanicznej, instalację 
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odgromową, elektroniczną syrenę alarmową na konstrukcji zapobiegającej 
przenoszeniu drgań od działającej syreny na budynek. 

1.1.3. Zagospodarowanie terenu. 
Zagospodarowanie terenu działki 409  obręb 2), na którym planowana jest budowa strażnicy 
OSP musi obejmować: 

 budynek strażnicy 

 miejsca postojowe dla wozów strażackich i na samochody członków OSP 

 rezerwę terenu na plac do ćwiczeń i prób sprzętu 
 
Projektowany parking i droga wewnętrzna o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie o 
nośności do 25 ton. Nawierzchnia parkingu z obrzeżami musi spełniać swoje funkcje w 
każdych warunkach pogodowych. Przy ich budowie należy zastosować odpowiednie 
konstrukcje zapewniające ich długoletnią trwałość, użyte materiały zabezpieczać będą przed 
tworzeniem się kolein, stwarzać bezpieczeństwo podczas dojazdu na parking. Projektuje się 
oświetlenie parkingu, drogi wewnętrznej lampami LED, oraz sieć hydrantową do hydrantu 
DN 80 nadziemnego zlokalizowanego przy północno - wschodnim narozniku budynku  . W 
projekcie należy przewidzieć również powierzchnię zieleni o charakterze izolacyjnym i 
kompozycyjnym. 
Teren należy ogrodzić wokół obszaru zainwestowania, ogrodzenie z prefabrykatów, 
panelowe - ażurowe na podmurówce betonowej o wysokości do 1,8 m. szacunkowa długość 
ogrodzenia ok. 170 m 
W opracowywanym PFU mając na uwadze zapisy planu miejscowego zaleca się lokalizację 
budynku strażnicy na działce 409. 
Lokalizując na działce budynek strażnicy należy dążyć do zachowania  właściwej odległości 
od słupa elektroenergetycznego krańcowego  do budynku.  Budynek strażnicy projektować 
na rzucie zbliżonym do dwóch prostokątów, z osią podłużną równoległą do drogi powiatowej. 
Wokół budynku wykonać opaskę z polbruku lub kamienia (do wyboru na etapie projektowym) 
z obrzeżami, szer. min 50 cm. Przed budynkiem garażowym zlokalizować utwardzone o 
nawierzchni z polbruku miejsca postojowe dla wozów strażackich o wymiarach min. 5,44 x 
11,0 m. Przed budynkiem socjalno-biurowym zaprojektować miejsca postojowe dla członków 
OSP ( wielkość miejsca parkingowego 5,0 x 2,5 m). Liczba miejsc parkingowych dla 
członków straży pożarnej powinna być minimum równa liczbie miejsc w pojazdach 
pożarniczych- w tym przypadku wynosi 5. Wszystkie nawierzchnie utwardzone kostką 
polbrukową wykonać na jednym poziomie (bez krawężników między nimi) 
wyróżniając je między sobą kolorami polbruku. Wejście główne do części socjalno-biurowej i 
bramy wjazdowe do boksów garażowych projektować od strony drogi powiatowej . 
Należy zaprojektować wjazd na posesję strażnicy z drogi powiatowej 2379D.  Zjazdy należy 
projektować zgodnie z uzyskanymi warunkami, ponadto zjazd dla pojazdów pożarniczych 
powinien zapewniać dobrą widoczność i być oznakowany znakami ostrzegawczymi. 
Zjazdy z drogi publicznej na posesję, plac przed budynkiem garażowym, drogę 
dojazdową do miejsc parkingowych oraz miejsca parkingowe wykonać jako 
utwardzone o nawierzchni z polbruku. Podbudowę pod w/w nawierzchnie należy 
zaprojektować dla pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN 
(odpowiednią dla wozów strażackich). 
Odprowadzenie wód opadowych z w/w terenów utwardzonych polbrukiem i z projektowanych 
dachów zaprojektować na teren zielony działki  
Nie zabudowany i nie utwardzony teren inwestycji należy wyrównać, nawieść odpowiednią 
ziemią i zasiać trawą. Istniejące na działce nr 409 zadrzewienia kolidujące z inwestycją 
należy usunąć. Odpowiednia zgoda na usunięcie  przez Gminę Sulików drzewa 
bezpośrednio kolidującego z planowaną inwestycją zostanie przekazana przez 
Zamawiającego przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z oświadczeniem Wójta  
Sulikowa. Projektowane uzbrojenie terenu w pkt. 1.4.4. 
1.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
a) sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
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b) istniejące zadrzewienie i zakrzaczenie terenu 
c) sąsiedztwo krańcowego słupa elektroenergetycznego  
d) sąsiedztwo nieczynnej studni z pozostałością kręgów betonowych na powierzchni terenu 
e) Istniejący przystanek autobusowy z drewnianą wiatą przystankową w obrębie 

proponowanego wjazdu na posesję  
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe obiektu. 
Realizacja obiektu powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne 
środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na 
środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów ), zarówno na etapie budowy jak i 
użytkowania. Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i 
wyposażeniem należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, 
warunków sanitarno - higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej i 
akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, 
w szczególności w zakresie: 
Zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną oraz usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania 
właściwego stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Z budynku nie będą korzystały osoby niepełnosprawne ruchowo. 
Strażnica OSP musi posiadać warunki do spełniania następujących funkcji: 
a) operacyjnych: 

 stacjonowanie sprzętu do działań ratowniczych 

 magazynowanie sprzętu ochrony indywidualnej 

 przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach 

 alarmowanie członków OSP 
b) logistycznych: 

 naprawa i konserwacja sprzętu 

 naprawa i suszenie węży 

 szkolenie strażaków 

 zaplecze socjalne i sanitarne 

 monitoring 
c) innych: 

 administracyjno-biurowych 
na etapie tym nie przewiduję się spełniania następujących funkcji: 

 przechowywanie rezerwowego sprzętu 

 ćwiczenia praktyczne ze sprzętem 

 podnoszenie sprawności fizycznej strażaków. 
 
1.4. Szczegółowe właściwości technologiczne i wskaźniki funkcjonalno – użytkowe 
obiektu. 
1.4.1.Architektura strażnicy OSP 
Budynek strażnicy OSP zaprojektować jako dwubryłowy, dwustrefowy obiekt, z 
jednokondygnacyjną częścią garażową i dwukondygnacyjną częścią socjalno-biurową. 
Bryłę socjalno-biurową zalicza się do ZLIII kategorii zagrożenia ludzi i "D" klasy 
odporności pożarowej. Bryłę garażową zalicza się do PM i "E" klasy odporności 
pożarowej. Obie bryły dzieli ściana oddzielenia pożarowego o klasie odporności 
ogniowej REI 60.  
1.4.2 Konstrukcja 
Budynek usytuowany jest w III strefie wiatrowej (w.g PN-77/B-02011) i I strefie 
śniegowej (w.g PN-80/B-02010/Az1:2006). 
Fundamenty - posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych lub płycie fundamentowej. 
Strefa przemarzania gruntu dla tego rejonu (strefa I) wynosi 0.8m poniżej poziomu terenu. 



           BIURO PROJEKTOWE MDS-Projekt                                                59-900 Zgorzelec  ul. Ułańska 3  tel./fax 075-7716664 

 

PFU OSP Radzimów                                                     10 
 

Projektowany budynek jest budynkiem nowoprojektowanym, wolnostojącym więc nie ma 
żadnych ograniczeń odnośnie przyjmowania rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych. 
1.4.3 Instalacje wewnętrzne: 
a) wodno - kanalizacyjna 
b) ogrzewanie + ciepła woda użytkowa -  elektryczne 
c) wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz wywiewna w pomieszczeniach 

sanitarnych, garażu i pralni 
d) przeciwpożarowe wyłączenie budynku 
e) rozdzielnicę główną budynku w 1 etapie  i rozdzielnice piętrową w 2 etapie  
f) wewnętrzne linie zasilające 
g) instalację oświetlenia podstawowego 
h) instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
i) instalację zasilania gwarantowanego dla systemu DSP-60 i obw. oświetl. 
j) instalację zasilania gwarantowanego dla urządzeń teletechnicznych 
k) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, połączenia wyrównawcze 
l) ochronę przeciwprzepięciową 
ł) instalację odgromową 
m) system zdalnego alarmowania jednostki OSP do zdarzeń 
n) łączność 
o) system Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Kontroli Dostępu 
1.4.4 Przyłącza do budynku 
Dla zasilenia budynku zaprojektować i wykonać w oparciu o uzyskane warunki 
techniczne: 

 instalację oświetlenia zewnętrznego parkingu, placu przed budynkiem garażowym 
oraz terenu za strażnicą 

 przyłącze elektroenergetyczne 

 przyłącze i sieć wodociągowo-hydrantową 
Należ również zaprojektować i wykonać zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o 
pojemności do 10 m3 – zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
1.4.5 Mała architektura: 
a) oświetlenie zewnętrzne, sterowanie obwodami oświetleniowymi za pomocą zegara 

ustawionego na konkretną godzinę zapalania i gaśnięcia, z obwodami zaprojektowanymi 
w sposób umożliwiający automatyczne wyłączenie się jednego z obwodów o określonej 
godzinie. 

b)    pojemnik na odpady zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, ma stać przynajmniej 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń 
mieszkalnych oraz użytkowych, 3 m – od granicy działki budowlanej. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1. Wymagania branży architektonicznej 
Wysoki standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z użyciem materiałów 
nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych. Strażnica 
przeznaczona dla 16 strażaków płci męskiej, oraz 4 płci żeńskiej, jednorazowo w akcji może 
brać udział 5 strażaków. 
2.1.1 Część garażowa strażnicy 
Na rzucie prostokąta o bokach ok. 10,88 x 14,00 m. jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony 
budynek garażowy o konstrukcji murowanej  ( kratownice drewniane  oparte na ścianach). 
Wysokość pomieszczenia do pasa dolnego kratownicy min. 3,80 m. Dach dwuspadowy, ze 
spadkiem połaci  350, z maksymalną wysokością okapu 4,02m i kalenica 7,83m  z kalenicą 
prostopadłą do drogi powiatowej z warstwami zadaszenia: dachówka ceramiczna folia 
wiatrowa + płyty izolacji termicznej ( wełna mineralna) + folia paroizolacyjna + płyty GK . Na 
dachu zainstalować wentylatory dachowe wentylacji mechanicznej garażu, instalację 
odgromową. Cokół hali ocieplony styropianem o obniżonej nasiąkliwości z wykończeniem 
płytkami klinkierowymi. Ściany części garażowej z bloczków ceramicznych lub gazobetonu 
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grubości 25 cm. W elewacji od strony drogi powiatowej  (południowo-wschodniej) dwie bramy 
garażowe segmentowe o wymiarach 3,5 x 3,6m, ocieplone, z przeszkleniem szybami z 
tworzywa sztucznego i drzwiami wejściowymi w jednej z bram. Na etapie projektowania należy 
uwzględnić aktualne wymagania Zamawiającego w zakresie wysokości bram i wysokości pasa 
dolnego kratownicy w pomieszczeniu garażowym. 
Bramy garażowe otwierane automatycznie wyposażone w systemy: 

 urządzenie blokujące po ich otwarciu 

 samoczynnego przełączenia na zasilanie z rezerwowego źródła prądu, z 

 zachowaniem możliwości otwarcia ręcznego 

 ostrzegawczo- zabezpieczający, informujący o ich otwarciu i zamknięciu 

 blokujący, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania 
W elewacji tylnej (północno- zachodniej) zaprojektować okna doświetlające pomieszczenie 
warsztatu i magazynu  o wysokości parapetu min. 1,5 m. 
Wielkość stanowiska garażowego: 

 szerokość - 4,5 m 

 długość - 9,0 m 
Do szerokości stanowisk skrajnych musi być dodatkowo doliczony 0,5 m odstęp 
bezpieczeństwa od ściany biegnącej wzdłuż pojazdu, a do długości co najmniej 0,5m odstęp 
od ścian końcowych. Pojazdy znajdujące się w garażu powinno ustawiać się wyłącznie na 
wyznaczonych dla nich stanowiskach. Granice stanowiska w garażu oznacza się na 
powierzchni podłogi pasem koloru białego o szerokości 0,1 m. Elementy konstrukcyjne, 
zapadki drzwi garażowych i inne elementy stwarzające możliwość uderzenia lub potknięcia 
się o nie oznacza się przemiennymi, żółtoczarnymi, ukośnymi pasami ostrzegawczymi. Drzwi 
łączące ciągi komunikacyjne z garażem w klasie pożarowej EI30 nie mogą otwierać się na 
zewnątrz garażu. Suszenie węży można wykonywać przy wykorzystaniu suszarki 
wentylatorowo nagrzewnicowej z wężami rozmieszczonymi na ścianie na tyłach garażu 
zakupionej w późniejszym czasie.  
b) magazyn sprzętu ratowniczego (pom. nr 12) z oknem doświetlającym światłem dziennym 

o wysokości parapetu 1,8 m 
c) pomieszczenie warsztatowe  (pom. nr 11) - pomieszczenie dostępne bezpośrednio z 

garażu, służy do bieżącej i okresowej konserwacji sprzętu silnikowego, pomp, pił, 
agregatów, itp. Wyposażone w stoły warsztatowe, niezbędne narzędzia i urządzenia,  z 
oknem doświetlającym światłem dziennym o wysokości parapetu 1,8 m 

 
2.1.2 Część socjalno- biurowa strażnicy – realizacja w drugim etapie w zakresie 
aranżacji i prac instalacyjnych i wykończeniowych   
Na rzucie prostokąta o bokach ok. 10,72 x9,34m, dwukondygnacyjny nie podpiwniczony 
budynek w technologii tradycyjnej: ściany konstrukcyjne z silikatów, pustaków ceramicznych 
lub gazobetonu, strop gęstożebrowy  lub Filigran, podciągi i wylewki stropowe - żelbetowe, 
monolityczne, dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy o rozpiętości konstrukcji 
ponad 8,7 m  z pokryciem blachodachówką ułożoną na drewnianych łatach z folia wiatrową, 
izolacją z wełny mineralnej i paraizolacją  z kalenicą równoległą do drogi powiatowej, 
wysokość kalenicy 8,36m  
 
W tej części strażnicy na parterze należy zaprojektować następujące pomieszczenia: 
1. Klatka schodowa (pom. nr 1) 

pomieszczenie dostępne bezpośrednio z zewnątrz przez wiatrołap. Schody prowadzące 
na poddasze żelbetowe monolityczne lub w systemie prefabrykowanym z wykładziną z 
płytek ceramicznych antypoślizgowych. 

2. Pomieszczenie gospodarcze pod schodami (pom. nr 2)  
    służące do przechowywania wyposażenia oraz różnych przedmiotów np. sztandarów OSP 
3. korytarz (pom nr 3) – pełniący funkcję komunikacji  
    Wejście z korytarza do garażu, łazienki damskiej, do pralni i suszarni oraz pomieszczenia    

gospodarczego - porządkowego nr 4 
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4) pomieszczenie gospodarcze -porządkowe (pom. nr 4) 
przeznaczone do przechowywania środków i sprzętu do utrzymania porządku i czystości 
w obiekcie, wyposażone w: niski jednokomorowy zlew, półkę na środki czystości, kran ze 
złączką do węża, kratkę ściekową  

5) pralnia , suszarnia (pom. nr 5) 
pomieszczenie skomunikowane z korytarzem, wyposażone w późniejszym czasie w 
wannę zamokową, pralkę, suszarkę, kran ze złączką do węża, zlew, kratkę ściekową 
doświetlone światłem dziennym  

6) łazienka mężczyzn  (pom. nr 6) 
dla 16 mężczyzn wykonujących prace brudne. Wyposażenie łazienki: 2 natryski, 4 
umywalki, pisuar, muszla ustępowa . Pomieszczenie skomunikowane z szatnią, męską . 

7) szatnia męska  (pom. nr 7) 
pomieszczenie połączone drzwiami z garażem i umywalnią przeznaczone dla 4 kobiet, 
wyposażone np. w szafki strażackie typu STR 400 oraz ławkę. Jednocześnie w szatni 
będą przebywać max 4 kobiety. 

8) łazienka damska  (pom. nr 8) 
dla 4 kobiet wykonujących prace brudne. Wyposażenie łazienki: 1 natrysk, 1 umywalka, 1 
muszla ustępowa . Pomieszczenie skomunikowane z szatnią damską i korytarzem . 

9) szatnia damska (pom. nr 8) 
     pomieszczenie połączone drzwiami z garażem i umywalnią przeznaczone dla 16 

strażaków, wyposażone w szafki strażackie typu STR 400 ( wymiary pojedynczej szafki 
1800 x 420 x 480 mm) oraz ławki. Jednocześnie w szatni będzie przebywać max 10 
strażaków. 

 rozdzielnica elektryczna naścienna do zaprojektowania w garażu lub w innym 
alternatywnym miejscu z łatwym dostępem 

Pomieszczenia do zaprojektowania na piętrze – realizacja w 2 etapie: 
1) WC (pom. nr 1.1) 
- wc wspólny z jedną umywalką, jedną kabiną sanitarną. 
2) Korytarz (pom. nr 1.2) ) – pełniący funkcję komunikacji na poddaszu 
    Wejście z korytarza do Sali konferencyjnej pomieszczenia socjalnego pomieszczenia    

biurowego oraz wc 
3) sala konferencyjna (pom. nr 1.3) 
Jednocześnie w sali tej może przebywać max. 30 osób. Połączona z korytarzem jednym 
wejściem. Docelowo w późniejszym etapie wyposażona w stoły , krzesła dla słuchaczy, 
miejsce dla prelegenta, rzutnik zamontowany na stałe do sufitu, system nagłośnienia, stół 
operatorski lub stanowisko multimedialne lub stanowisko komputerowe wraz mikserem i 
wzmacniaczem mocy oraz mikrofonami i niezbędnym osprzętem, punkt dostępu do internetu 
bezprzewodowego, (pom. nr 1.3) 
4) pomieszczenie socjalne, jadalnia (pom. nr 1.4) 
Zaprojektować z dostępem z korytarza. Wyposażenie: ciąg kuchenny z umywalką, co 
najmniej jednokomorowym zlewozmywakiem, zmywarkę lodówkę, płytę elektryczną (60x60 
cm) z piekarnikiem elektrycznym pod płytą, stoliki z krzesłami. 
Wysokości pomieszczeń zawiera część graficzna PFU. 
5) pokój biurowy (pom. nr 1.5) 

wyposażony docelowo w dwa biurka w pokoju prowadzona będzie dokumentacja biurowa 
związana z działaniem OSP 

 
2.2. Wymagania branży konstrukcyjnej 
Warunki gruntowo wodne pozyskane na etapie projektowania określą możliwość 
zaprojektowania i wykonania posadowienia bezpośredniego: w części biurowej oraz 
garażowej  - na ławach żelbetowych lub płycie fundamentowej. 
 Ściany fundamentowe - z bloczków betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej. W 
części cokołowej ściany te maja być otynkowane tynkiem cem.-wap i tynkiem mozaikowym. 
Wymiary fundamentów oraz sposób ich usytuowania i zbrojenia określi projekt budowlany. 
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Konstrukcję nadziemia przyjęto w technologii tradycyjnej: konstrukcja ścian - murowana z 
cegły wap.- piaskowej na zaprawie systemowej, klejowej, alternatywnie gazobetonu, stropy 
gęstożebrowe lub Filigran  podciągi i wylewki stropowe - żelbetowe, monolityczne. Schody 
wewnętrzne – monolityczne lub prefabrykowane , żelbetowe, z betonu C25/30, zbrojone 
stalą A-III lub. Ścianki działowe murowane z cegły wap. piaskowej klasy 15 na zaprawie 
klejowej systemowej lub alternatywnie z gazobetonu  Dach przyjęto jako kratownice 
drewniane nad częścią garażową i o konstrukcji ciesielskiej jako dach dwuspadowy 
krokwiowo – płatwiowy nad częścią biurową. 
- pokrycie - blachodachówka 
- ocieplenie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
- paroizolacja (2x folia budowlana) 
- płyty GK na ruszcie  
Dla części garażowej przyjęto konstrukcję murowaną, przekrycie dachu z blachodachówki 
układanej na drewnianych łatach opartych na dźwigarach kratowych drewnianych. 
Ocieplenie dachu wełna mineralna odpowiedniej grubości. W części garażowej przekrycie - 
bez podpór wewnętrznych. Max. rozpiętość stropów w części biurowo - socjalnej - max. 6,0 
m, w części garażowej przekrycie drewnianymi wiązarami kratowymi o rozpiętości max. 
11,0m. Wymaga się zabezpieczenia konstrukcji  drewnianej – NRO i  przeciwko korozji 
biologicznej. 
2.3. Wymagania branży elektrycznej 
Powinny zapewnić najwyższy stopień odporności pożarowej, bezawaryjności i trwałości przy 
jednoczesnej prostocie i niskich kosztach obsługi i konserwacji. Wszystkie nazwy materiałów 
i urządzeń są podane jedynie przykładowo dla lepszego odzwierciedlenia wymagań 
Zamawiającego. Można zastosować inne materiały i urządzenia (innego producenta, pod 
inną nazwą it.) pod warunkiem że te inne materiały i urządzenia posiadają nie gorsze 
parametry i właściwości od tych które zostały wymienione w niniejszym PFU . 
2.3.1. Energia elektryczna 
Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać dostarczanie energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych, 
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i 
atmosferycznymi, powstaniem pożaru, ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej 
dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 
W obiekcie należy przewidzieć: 
a) zasilanie elektroenergetyczne i przeciwpożarowe wyłączenie budynku 
b) rozdzielnicę główną budynku i rozdzielnice piętrową 
c) wewnętrzne linie zasilające 
d) instalację oświetlenia podstawowego 
e) instalację oświetlenia zewnętrznego parkingu, placu przed bramami 

wyjazdowymi oraz terenu za strażnicą 
f) instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
g) instalację zasilania gwarantowanego dla systemów, DSP-60 i obw. oświetl. 
h) instalację gniazd wtyczkowych, urządzeń technologicznych, 
i) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, połączenia wyrównawcze 
j) ochronę przeciwprzepięciowa 
k) instalację odgromowa alternatywnie 
a) Zasilanie elektroenergetyczne i przeciwpożarowe wyłączenie budynku 
Na etapie projektowania należy wystąpić do operatora systemu dystrybucyjnego Tauron z 
wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 
230/400V odbiorczych urządzeń instalacji lub sieci. Dla projektowanego budynku OSP w 
Radzimowie należy wnioskować o przyłącze kablowe do szafy złączowopomiarowej SZP 
oraz o moc przyłączeniową wynoszącą 25kW. Po otrzymaniu w/w warunków technicznych 
przyłączenia do sieci (na etapie opracowywania projektu) należy uzgodnić z TAURON 
Dystrybucja  lokalizację szafy złączowo-pomiarowej oraz zaprojektować zalicznikowe 
przyłącze kablowe do budynku. Kabel zasilający od SZP do rozdzielnicy głównej RG należy 
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dobrać do projektowanego obciążenia, spadku napięcia oraz warunków zwarciowych. W 
rozdzielnicy głównej RG należy zaprojektować rozłącznik obciążenia pełniący funkcję 
Głównego Wyłącznika Prądu budynku. W/w rozłącznik należy doposażyć w wyzwalacz 
wzrostowy. Sterowanie rozłącznikiem należy zaprojektować za pośrednictwem przycisków 
ppoż. (zlokalizowanych przy wejściu głównym do budynku) oraz automatycznego 
przełącznika faz. Dodatkowo w każdym z wyżej wymienionych przycisków powinny 
znajdować się dwie lampki sygnalizacyjne informujące o stanie pracy rozłącznika. Świecenie 
lampki sygnalizacyjnej koloru czerwonego informuje o obecności napięcia w budynku i 
powinno być opisane na przycisku: „OBECNOŚĆI NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO”, świecenie 
lampki sygnalizacyjnej koloru zielonego informuje o zadziałaniu wyłącznika głównego i 
powinno być opisane na przycisku: „ZADZIAŁANIE WYŁĄCZNIKA GLÓWNEGO, 
WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA”. Jednoczesny brak świecenia lampki sygnalizacyjnej koloru 
czerwonego i zielonego informuje o braku napięcia zasilającego w sieci elektroenergetycznej 
lub uszkodzeniu i powinien być opisany na przycisku: „USZKODZENIE ZASILANIA, 
WYŁĄCZYĆ RĘCZNIE W RG”. Nad w/w przyciskami ppoż należy również umieścić tabliczkę 
informującą o miejscu lokalizacji przycisków PPOŻ-UPS powodującego wyłączenie zasilacza 
UPS. 
b) Rozdzielnica główna budynku i rozdzielnice piętrowe 
Rozdzielnicę główną budynku i rozdzielnice piętrowe należy zaprojektować w natynkowych 
i/lub podtynkowych, modułowych obudowach o stopniu ochrony min. IP30/kl. II z drzwiami 
pełnymi zamykanymi na klucz. Rozdzielnicę główną należy zaprojektować jako dwusekcyjną: 
sekcja napięcia podstawowego i sekcja napięcia gwarantowanego przez zasilacz 
bezprzerwowy UPS o autonomii 15minut. Z sekcji napięcia gwarantowanego zaprojektować 
zasilanie wybranych obwodów: 

 oświetlenia podstawowego i zewnętrznego (garaże, ciągi 
            komunikacyjne, oświetlenie nad bramami wyjazdowymi), 

 systemu DSP-60, 

 oświetlenia sygnalizacyjnego/ostrzegawczego, 

 napędy bram wyjazdowych oraz centralki sterującej bramami wyjazdowymi. 
Ilość rzędów oraz ich szerokość należy dostosować do ilości projektowanych 
zabezpieczeń i aparatów. Instalowana w rozdzielnicy aparatura powinna spełniać 
wymagania norm określających szczegółowe zakresy badań, budowy, prób, trwałości i 
prób termicznych oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. Rozdzielnice dodatkowo 
powinna spełniać wymagania norm niżej wymienionych: 

 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: 
Postanowienia ogólne 

 PN-EN 61439-2: 2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: 
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej 

 PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
Rozdzielnice powinny być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem co najmniej 
20% rezerwy miejsca na ewentualną późniejszą rozbudowę. 

c) Wewnętrzne linie zasilające 
Wewnętrzne linie zasilające należy projektować przewodami kabelkowymi w podwójnej 
izolacji na napięcie np.: YDY(żo) 450/750V, YLYżo 450/750V oraz wg potrzeb kablami 
elektroenergetycznymi YKY(żo) 0,6/1kV. Przewody i/lub kable zasilające należy dobrać do 
warunków środowiskowych, w których będą pracowały, obciążenia, spadków napięć oraz 
warunków zwarciowych. 
d) Instalacja oświetlenia podstawowego 
Oprawy oświetleniowe powinny umożliwiać poprawną i bezpieczną eksploatację. Ilościowe i 
jakościowe cechy oświetlenia w miejscach pracy we wnętrzach budynku oraz miejscach 
związanych, dobierać tak by zostały spełnione wymagania normy PN-EN 12461-1. W 
przypadku projektowania opraw świetlówkowych, stosować oprawy wyposażone w 
najbardziej efektywne świetlówki i elektroniczne układy zapłonowo – stabilizujące 
posiadające funkcję wstępnego podgrzewania elektrod („ciepły start”). W garażach oraz 
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na głównych ciągach komunikacyjnych projektować oprawy oświetleniowe wyposażone w 
źródła światła LED umożliwiające natychmiastowe (t<0,1s) osiągniecie pełnego strumienia 
świetlnego. Sterowanie oświetleniem stanowisk garażowych G01, G02 oraz oświetlenia 
placu manewrowego przed budynkiem i głównych ciągów komunikacyjnych zrealizować z 
systemu system DWA-100 i równolegle z systemu DSP-50 (rysunek E – 1) jako sterowanie 
nadrzędne nad sterowaniem za pomocą przycisków lub czujek ruchu. Oświetlenie w 
garażach powinno załączać się w porze nocnej na zaprogramowany czas - minimum 20 min. 
Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach powinno umożliwiać podział załączania opraw. 
Wybór rodzaju sterowania należy uzależnić od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia. Dla 
punktu alarmowego PA i Sali szkoleniowej należy zaprojektować sterowanie oświetleniem z 
płynną regulacją natężenia oświetlenia (lokalnie włącz/wyłącz oraz jaśniej/ciemniej) w 
oparciu manualne regulatory cyfrowe DALI współpracujące z oprawami wyposażonymi w 
stateczniki elektroniczne DIM DALI. W pomieszczeniach: komunikacja (parter, piętro), klatka 
schodowa, węzły sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, szatnia, pralnia, brudownik, 
umywalnia należy zaprojektować sterowanie oświetleniem za pomocą czujek ruchu z 
możliwością lokalnego włączenia oświetlenia za pomocą przycisków. Instalację 
oświetleniową wykonać przewodami YDY(żo) 450/750V dobranymi do obciążenia, spadków 
napięć oraz warunków zwarciowych. Projektować osprzęt o stopniu ochrony dostosowanym 
do przeznaczenia pomieszczenia i czynności w nich wykonywanych. 
Oprawy instalowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania odnośnie 
klasyfikacji, cechowania, konstrukcji mechanicznej i elektrycznej ustalone w normie 
PN-EN 60598 w zakresie: 

 wymagań ogólnych i badań – PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe – Część 
1: Wymagania ogólne i badania, 

 wymagań szczegółowych dotyczących poszczególnych typów opraw lub grup opraw 
oświetleniowych (w zależności od przeznaczenia) – odpowiednie części PN-EN 60598-2. 
 
e) Instalacja oświetlenia zewnętrznego parkingu, placu przed bramami 
wyjazdowymi oraz terenu za remizą 
Oprawy oświetleniowe powinny umożliwiać poprawna i bezpieczną eksploatację. 
Ilościowe i jakościowe cechy oświetlenia w miejscach pracy na zewnątrz oraz miejscach 
związanych, dobierać tak by zostały spełnione wymagania normy PN-EN 12461-2. 
Oświetlenie zewnętrzne parkingu należy zaprojektować w oparciu o oprawy oświetleniowe 
wykonane w I lub II klasie ochronności i stopniu ochrony IP66/IK08. W/w oprawy powinny 
być wyposażone w LED-owe źródła światła i montowane na wysięgnikach osadzanych na 
słupach stalowych okrągłych ocynkowanych, posadowionych na fundamentach. Latarnie 
oświetleniowe powinny spełniać wymagania Polskich Norm w tym : 

 PN EN-60598-1-3 „Oprawy oświetleniowe” 

 PN-EN 40 „Słupy oświetleniowe” , strefa wiatrowa I wg PN-77/B-02011 + AZ:2009 

 PN EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”. 
Oświetlenie placu manewrowego przed bramami wyjazdowymi oraz terenu za remizą należy 
zaprojektować w oparciu o oprawy oświetleniowe wykonane w I lub II klasie ochronności i 
stopniu ochrony nie mniejszy niż IP65. W/w oprawy powinny zostać zaprojektowane na 
ścianach budynku (montowane ewentualnie na uchwytach od anten satelitarnych) oraz być 
wyposażone w źródła światła LED umożliwiające natychmiastowe (t<0,1s) osiągniecie 
pełnego strumienia świetlnego. Sterowanie w/w obwodami oświetleniowym zrealizować za 
pomocą automatu zmierzchowego lub zegara astronomicznego oraz lokalnie za pomocą 
łączników oświetleniowych. Załączanie/wyłączenie oświetlenia nad bramami wyjazdowymi 
powinno być załączane (na określony czas: min. 20minut) również z systemu alarmowania 
Jednostki OSP do zdarzenia (DWA-100) oraz równolegle z systemem DSP-50 jako 
nadrzędne w stosunku do lokalnego załączania w/w obwodu oświetleniowego. 
Na etapie projektu należy przewidzieć podział załączania opraw oświetleniowych: Plac 
od drogi powiatowej, Plac za remizą, Latarnie oświetlające miejsca postojowe. Przewody 
zasilające obwodów oświetleniowych należy dobrać do warunków środowiskowych w których 
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będą pracowały, obciążenia, spadków napięć oraz warunków zwarciowych. 
 
f) Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy projektować zgodnie z obowiązującymi 
normami, w szczególności : 

 PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
Oświetlenie ewakuacyjne zrealizować za pomocą autonomicznych opraw 
(awaryjnosieciowych) wyposażonych w źródła światła LED, posiadających aktualne 
świadectwa dopuszczenia CNBOP oraz wyposażonych w moduły adresowe zapewniające 
monitoring poszczególnych opraw oświetleniowych za pomocą centralki systemu 
monitorującego. Na drogach ewakuacyjnych należy zainstalować podświetlane znaki 
ewakuacyjne i indywidualne oprawy oświetlenia powierzchni, zapewniające w osi drogi 
ewakuacyjnej min 1lux, a w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i 
meldunkowego min. 5 lux-ów. Do pokazania kierunków ewakuacji w miejscach zmiany 
kierunku ruchu oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi należy zaprojektować znaki ewakuacyjne 
podświetlane od wewnątrz jako oprawy pracujące na jasno. Zastosowane znaki 
bezpieczeństwa muszą być zgodne z polskimi przepisami. W/w oprawy kierunkowe (ze 
znakami) instalować w taki sposób, aby z dowolnego miejsca widoczna była co najmniej 
jedna oprawa. Wymagany czas pracy opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w trybie 
awaryjnym wynosi 1 h. Zasilanie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy 
zaprojektować z poszczególnych tablic odbiorczych przewodami YDYpżo 4x1,5mm2. 
Sterowanie awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym należy zrealizować w oparciu o 
automatyczne przełączniki faz, czujniki zaniku fazy i jednobiegunowe styczniki instalacyjne 
wg opisu działania przedstawionego poniżej. W przypadku zaniku dowolnej fazy w 
rozdzielnicy (z której będą zasilane oprawy ewakuacyjne) i/lub uszkodzenia obwodu 
oświetlenia podstawowego – zaprojektowany w rozdzielnicach automatyczny przełącznik faz 
powinien przełączyć swój styk na inną dostępną fazę i podać ją do opraw ewakuacyjnych na 
zacisk L (akumulator\ utrzymywany jest w stanie naładowanym). Jednocześnie czujnik 
zaniku fazy po wykryciu uszkodzenia (zanik jednej z faz) powinien przełączyć swój styk, tym 
samym podając napięcie na cewkę stycznika. Stycznik zamykając swój styk podaje napięcie 
z automatycznego przełącznika faz do opraw ewakuacyjnych na zacisk L’. Powoduje to 
załączenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego (praca z sieci). Załączenie opraw utrzymywane 
jest do momentu naprawy usterki i/lub zaniku wszystkich faz w rozdzielnicy. Po zaniku 
wszystkich faz w rozdzielnicy oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przechodzą na 
pracę bateryjną. 
Syrena powinna być zlokalizowana na wysokości zapewniającej odpowiednią jej słyszalność 
w miejscowości będącej siedzibą OSP. Ale tutaj pożądane są modyfikacje polegające 
głównie na selektywnym wywoływaniu jednostek, co oznacza, że stanowisko alarmowe w 
Komendzie Powiatowej PSP może za pomocą radiotelefonu włączyć syrenę indywidualnie w 
każdej jednostce. Wprowadzane są również systemy powiadamiania indywidualne, każdego 
wzywanego strażaka poprzez system pagerów lub telefonów komórkowych. Coraz częściej 
zaprogramowany system komputerowy wysyła wezwania jedynie określonej liczbie osób z 
uwzględnieniem godziny, dnia w tygodniu i innych danych o obecności w miejscowości 
poszczególnych członków. Systemy te na wypadek awarii powinny mieć zapewnione 

dodatkowe zasilanie z rezerwowego źródła prądu. 
 
2.4. Wymagania dla branży sanitarnej 
W opracowaniu projektowym i pracach wykonawczych można stosować inne materiały i 
urządzenia pod warunkiem że te inne materiały i urządzenia posiadają nie gorsze parametry 
i właściwości od tych które zostały wymienione w niniejszym PFU. 
 
2.4.1 Przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej. 



           BIURO PROJEKTOWE MDS-Projekt                                                59-900 Zgorzelec  ul. Ułańska 3  tel./fax 075-7716664 

 

PFU OSP Radzimów                                                     17 
 

Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej w Radzimowie ścieki sanitarne należy odprowadzić 
do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 Odległość 
pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o 
pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej: 
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do 
magazynów produktów spożywczych – 15 m; 
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m. 
Projektowane odprowadzenie ścieków sanitarnych  należy wykonać z rur Dn160 PVC (lite) 
kielichowe o wydłużonym kielichu i systemie mocowania uszczelki uniemożliwiającym jej 
wyjęcie, sztywności obwodowej SN8. Rurociągi należy projektować jako układane na 
podsypce piaskowej grubości 15 cm. Obsypka z piasku zagęszczonego, do wysokości 30 cm 
powyżej wierzchu rury w dwóch etapach: 
- wykonać warstwę ochronną z wyłączeniem odcinków połączeń rur, 
- po próbie szczelności należy wykonać warstwę na pozostałych odcinkach. 
Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem drobnym lub średnim z odpowiednim jej 
zagęszczeniem tj. do 95% wg metody Proctora. Piasek musi być wolny od grud i kamieni. 
Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem do poziomu 
terenu. Minimalne przykrycie rurociągu 1,0m. W miejscach braku normatywnego przykrycia 
należy zaprojektować zabezpieczenie termiczne keramzytem. Przy zmianie kierunku na 
kanałach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać betonowe 
studzienki prefabrykowane Dn1200 łączone na uszczelkę. Studnie powinny odpowiadać 
normie PN-EN 1917. Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek 
kanalizacyjnych: 
- dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną - jednorodną, prefabrykowaną, z 

fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, 
gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetą betonową – 
wszystkie elementy (dennica, krąg i kineta) wykonane w jednym cyklu produkcyjnym, 

- wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 
- kręgi nadbudowy - betonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917, 

minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 
- przykrycie studzienek kanalizacyjnych –płyta pokrywowa wytrzymałości na obciążenia 

pionowe 600 kN, 
- stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101 
Parametry i właściwości elementów studzienek: 
- szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu - 50 kPa 
- beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie ≥C40/50 
- nasiąkliwość betonu - ≤5 % 
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni - XA3. 
Studnie betonowe przykryte włazami kanałowymi o średnicy Ø600 mm klasy D400 z żeliwa 
sferoidalnego, szczelne, wyposażone w rygle uniemożliwiające podniesienie włazu bez 
procedury otwierania rygli kluczem. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe 
należy obetonować (beton klasy C16/20) wraz z pierścieniem betonowym. Studnie ustawić 
na 15cm zagęszczonej podsypce piaskowej. Obsypkę wokół studni wykonać piaskiem 
drobnym lub średnim, zagęszczając warstwami max. co 30cm. Obsypkę wokół studni należy 
zagęścić do 95% wg metody Proctora. Piasek musi być wolny od grud i kamieni. W terenie 
zielonym dopuszcza się użycie studni tworzywowych PP Fi600 z prefabrykowaną kinetą 
kierunkową (bez użycia kolan na trasie), oraz włazem klasy D400 posadowionym na 
pierścieniu odciążającym. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie, natomiast w 
miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykopy należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  Na kablach energetycznych i 
teletechnicznych w miejscach skrzyżowania z projektowanym uzbrojeniem, zamontować rury 
osłonowe dwudzielne typu AROT. Układ powinien być poddany badaniom w zakresie 
szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1610, 
metoda wodna. 
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2.4.2 Przyłącze i sieć wodociągowo-hydrantowa. 
Projektowane rozwiązania powinny zapewnić co najmniej napełnianie pojazdów lub 
korzystanie z hydrantu zewnętrznego HP80 z wydajnością 10 dm3/s przy minimalnym 
ciśnieniu wody na punkcie poboru 0,2 MPa. Doprowadzenie wody do budynku należy 
zaprojektować z sieci wodociągowej Dn150, zgodnie z uzyskanymi warunkami 
przyłączeniowymi od gestora sieci. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy 
wykonać za pomocą trójnika PVC z odpowiednią armaturą przejściową na PE. 
Przyłącze tuż za włączeniem należy uzbroić w zasuwę klinową z uszczelnieniem miękkim. 
Zasuwę należy zaopatrzyć w klucz i skrzynkę uliczną o wytrzymałości dostosowanej do 
lokalizacji skrzynki. Uzbrojenie przyłącza należy oznakować tabliczkami informacyjnymi 
zgodnie z normą BN-86/B-09700. Projektowane przyłącze wodociągowe należy wykonać z 
rur Dn90 PE100 SDR17. Rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10 cm. 
Obsypkę wykonać z piasku zagęszczonego, do wysokości 30 cm powyżej wierzchu 
rury w dwóch etapach: 
- wykonać warstwę ochronną z wyłączeniem odcinków połączeń rur, 
- po próbie szczelności należy wykonać warstwę na pozostałych odcinkach. 
Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem drobnym lub średnim z odpowiednim jej 
zagęszczeniem tj. do 95% wg metody Proctora. Piasek musi być wolny od grud i 
kamieni. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem 
do poziomu terenu. Nad przewodem ułożyć taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną. Minimalne 
przykrycie przyłącza wodociągowego 1,4 m. Projektowaną sieć oraz przyłącze wodociągowe 
po ułożeniu, a przed zasypaniem należy poddać próbie szczelności i zgłosić do 
inwentaryzacji geodezyjnej. Przed przekazaniem do eksploatacji przyłącza przepłukać i 
poddać dezynfekcji. Po dezynfekcji przewód ponownie przepłukać. Roboty ziemne należy 
wykonywać mechanicznie, natomiast w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym, wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 
Na kablach energetycznych i teletechnicznych, w miejscach skrzyżowania z projektowanym 
uzbrojeniem, zamontować rury osłonowe dwudzielne typu AROT. 
Studnia wodomierzowa. 
Wodomierz zlokalizować w studni wodomierzowej betonowej Dn1500-2000. W skład 
zestawu wodomierza głównego wchodzą: zasuwa klinowa z uszczelnieniem miękkim 
kołnierzowa Dn80mm żeliwo, w studni wodomierzowej należy zamontować wodomierz 
sprzężony MWN/JS 80/4,0-S Dn80. Przed wodomierzem należy zachować odcinek prosty o 
długości L=3D, za wodomierzem należy zachować odcinek prosty o długości L=3D. Za 
zestawem wodomierza (zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zamontować filtr 
siatkowy (wymagany przy zaworze typu BA) kołnierzowy Dn80, następnie zawór zwrotny 
antyskażeniowy oraz zasuwę klinową z uszczelnieniem miękkim kołnierzową Dn80. 
Dopuszcza się montaż zasuw przed i za układem poza studnią. Zestaw wodomierzowy 
należy zamontować w pozycji poziomej na wspornikach (40-50cm ponad poziomem dna 
studni). 
Dopuszcza się zamontowanie wodomierza w budynku.  
Hydrant p.poż. 
W celu ochrony przeciwpożarowej budynku zaprojektować hydrant zewnętrzny nadziemny 
Dn80mm. Należy zastosować hydrant mrozoodporny z automatycznym odwodnieniem. 
Przed hydrantem należy zamontować zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim Dn80. 
Projektowaną zasuwę należy zaopatrzyć w klucz i skrzynkę uliczną o wytrzymałości 
dostosowanej do lokalizacji skrzynki. Uzbrojenie należy oznakować tabliczkami 
informacyjnymi zgodnie z normą BN-86/B-09700. 
2.4.3 Wody  deszczowe. 
Z uwagi na brak  kanalizacji deszczowej we wsi Radzimów odprowadzanie wód 
deszczowych z dachu i terenów utwardzonych będzie odbywało się na teren przedmiotowej 
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działki 409  w układzie rozsączającym  Obliczenia rozsączania powinny uwzględniać 
parametry gruntu, zgodnie z uzyskaną w procesie projektowania  opinią geologiczną. 
2.4.4 Doprowadzenie wody na potrzeby budowy. 
Wodę na cele budowy przewiduje się realizować zza wykonanego w pierwszym etapie 
docelowego przyłącza i tymczasowego układu pomiarowego. 
2.4.5 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 
W budynku należy wykonać instalację kanalizacyjną z rur PVC (UD) LITA SN8 (w częściach 
garażowych z olejoodporną uszczelką), łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi (w 
gruncie) oraz PP-HT łączonych kielichowo – po ścianie i w posadzkach. Rury należy 
montować ze spadkami 2% w kierunku pionów. Na wszelkich zmianach kierunku i innych 
połączeniach należy stosować kolana 45 stopni.  Na każdym pionie, należy zamontować 
rewizję kanalizacyjną na wysokości zapewniającej jej ewentualne użycie. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Elementy kanalizacji pod stropem i 
po ścianach powinny być obudowane płytą g-k. Rurociąg pod posadzką należy ułożyć na 
podsypce piaskowej grubości 15 cm. 
Obsypkę wykonać z piasku zagęszczonego, do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury w 
dwóch etapach: 
- wykonać warstwę ochronną z wyłączeniem odcinków połączeń rur, 
- po próbie szczelności należy wykonać warstwę na pozostałych odcinkach. 
Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem drobnym lub średnim z odpowiednim jej 
zagęszczeniem tj. do 95% wg metody Proctora. Piasek musi być wolny od grud i 
kamieni. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem 
do poziomu terenu. Poziom kanalizacji realizowany w gruncie należy poddać badaniom 
szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610. 
2.4.6 Instalacja wody użytkowej i hydrantowej. 
Budynek zasilany będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, poprzez projektowane 
przyłącze. Główny układ pomiarowo-rozliczeniowy w zewnętrznej studni wodomierzowej. 
Dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie układu pomiarowego w budynku. 
Instalację należ wykonać z: 
- rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych (alternatywnie dopuszczalne 
użycie rur nierdzewnych łączonych w systemie zaciskowym INOX) na elementach 
pionowych, pod stropami,  
- rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal, przeznaczone do instalacji 
wody zimnej o parametrach 20 °C i ciśnieniu 10 bar, ciepłej użytkowej o parametrach 70 °C i 
ciśnieniu 10 bar) System połączeń zaciskowych.  Rurociągi prowadzone będą w posadzce i 
pod stropem. Podejścia do urządzeń i przyborów realizowane będą jako wkuwane w ścianę. 
Pod umywalkami, zlewozmywakami i bidetami należy montować zaworki odcinające kątowe. 
Rurociągi należy izolować w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem się wody (zwu) oraz 
utratą ciepła (cwu, cyrk). Na odcinkach wkuwanych i realizowanych w bruzdach, otulina 
powinna posiadać powłokę ochronną. Grubości izolacji dobrać zgodnie załącznikiem nr 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego 
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Należy wykonać zawór czerpalny w pomieszczeniu technicznym, pralni i 
suszarni oraz w garażu budynku (na ścianie wewnętrznej garażu). 
Podgrzewanie wody użytkowej. 
Ciepła woda użytkowa dedykowana do brodzików przygotowywana będzie w elektrycznych 
podgrzewaczach pojemnościowych wody o pojemnościach  minimum 100 litrów oraz w 
przypadku umywalek na parterze i wc na poddaszu poprzez  elektryczny podgrzewacz 
przepływowy o mocach dostosowanych do ilości obsługiwanych umywalek - minimum 
1,5kW. 
UWAGA! 
Docelowa pojemność zbiornika powinna być potwierdzona obliczeniami projektowymi 
i ustalenia z Użytkownikiem (okresy użytkowania obiektu - celem minimalizacji jego 
pojemności). 
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Układy uzdatniania wody. 
Nie przewiduje się układów uzdatniania zimnej wody użytkowej. 
Badanie szczelności 
Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym 
wynoszącym 0,6 MPa a w ciągu pół godziny dwukrotnie (w odstępie 10 minut) podnosząc je 
do 0,9 MPa. Próbę należy przeprowadzać napełniając instalację wodą zimną. Po napełnieniu 
instalacji i podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając uwagę 
na połączenia rur i armatury. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w okresie 120 minut 
manometr nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 0,2 bar. Próbę szczelności należy 
dokonać przed zaizolowaniem i zakryciem rurociągów. Próbę instalacji cwu wykonać jak 
wyżej i dodatkowo z wodą o temperaturze 55st C. 
Badanie szczelności eksploatacyjnej. 
Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej 
obserwacji w ciągu 3 dób przy dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu eksploatacyjnym. 
2.4.7 Instalacja grzewcza. 
Pomieszczenia strażnicy ogrzewane będą elektrycznie za pomocą grzejników 
konwektorowych elektrycznych z termostatem.   
Wymagane temperatury: 
-część biurowa – 200 C (240C łazienki i szatnia), 
- garaże - stała temperatura 60 C (do obliczeń zapotrzebowania na energię grzewczą), 
jednak powinna istnieć możliwość utrzymania w dowolnym momencie temperatury do 160C. 
2.4.8 Wentylacja pomieszczeń 
Generalnie w budynku strażnicy należy zaprojektować i wykonać wentylację grawitacyjną. 
Jedynie w pomieszczeniach sanitarnych, pralni i suszarni oraz pomieszczeniu socjalnym 
należy zaprojektować i wykonać wentylację mechaniczną wyciągową z nawiewem za 
pomocą nawietrzaka z grzałką doprowadzającą świeże powietrze do wnętrza budynku 
wstępnie je podgrzewając.    
2.4.9 Biały montaż. 
Urządzenia montować stosując systemy mocowań i konstrukcji dostarczane z urządzeniem 
lub rekomendowane przez producenta urządzenia. Krawędzie połączeniowe umywalek 
(zlewozmywaków) i płytek ceramicznych (podobnie ustęp – terakota) wypełnić masą 
silikonową (bezbarwną). Syfony montowane pod umywalkami i zlewozmywakami, powinny 
mieć łatwy dostęp w celu czyszczenia. Po zakończonych pracach budowlanych, wszystkie 
syfony powinny być (przed przekazaniem budynku do użytkowania) ponownie 
wyczyszczone. Kolana wargowe przy ustępach, nie powinny wykazywać najmniejszych 
oznak nieszczelności. Oś kolana powinna być zgodna z osią odpływu ustępu (brak naprężeń 
na uszczelce). Deska sedesowa powinna być zamocowana w sposób, zapobiegający 
jakimkolwiek jej ruchom bądź przesunięciom. Wszystkie baterie projektować jako stojące 
(wannowe do ustalenia na etapie realizacji prac). Należy szczególną uwagę na montaż 
uszczelek przy wężykach elastycznych i pod bateriami stojącymi. Baterie przy brodzikach z 
termostatem automatycznym. Wszystkie baterie powinny posiadać możliwość wymiany 
elementów zużywających się (głowice), a oczekiwanie na dostępność części zamiennych nie 
powinna być dłuższa niż dwa dni. 
Klasa (jakość wykonania, gwarancja) oraz szczegółowe parametry techniczne baterii 
(podobnie jak np. lokalizację montażu w kabinach prysznicowych), należy jednoznacznie 
ustalić z Inwestorem na etapie realizacji przetargu lub przed przystąpieniem do realizacji 
prac budowlanych. Wężyki elastyczne powinny posiadać przynajmniej roczną gwarancję. 
Zaworki kątowe powinny być montowane przy każdym z połączeń elastycznych 
(baterie, zbiorniki płuczkowe itp.). Stylistykę ceramiki sanitarnej należy ustalić z Inwestorem 
na etapie realizacji przetargu lub przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych. 
Zestawy stelażu podtynkowego powinien zapewniać nie gorsze niżej wskazane cechy 
techniczne. 
 
2.5 Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu 
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Wysoki standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z użyciem materiałów 
nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych. 
2.5.1. posadzki: 

 garaż pojazdów pożarniczych, warsztat i magazyn sprzętu ratowniczego: 
kilkuwarstwowe posadzki przemysłowe z żywic syntetycznych, antypoślizgowe R12 
z cokolikami wys. 15 cm, ze spadkiem w kierunku wjazdu do garażu  

 pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 

 - wc na piętrze, łazienka mężczyzn i kobiet - gres antypoślizgowy R10 z cokolikami 

 - pralnia suszarnia, pomieszczenia na środki czystości i sprzęt porządkowy oraz   
pomieszczenie gospodarcze - gres antypoślizgowy R11 z cokolikami, ze spadkiem w 
kierunku wpustów 

 szatnia męska i damska - gres antypoślizgowy R10 z cokolikami 

 warsztaty, magazyny, kotłownia, rozdzielnica elektryczna- gres antypoślizgowy R10 

 z cokolikami 

 kuchnie jadalnie- gres antypoślizgowy R10 z cokolikami 

 punkt alarmowy, klatka schodowa, hall, komunikacja, szatnia odzieży wierzchniej 

 przy sali szkoleń na piętrze - gres antypoślizgowy R9 z cokolikami 

 sala szkoleniowa - gres antypoślizgowy R9 z cokolikami 

 pokój biurowy - panele podłogowe klasy ścieralności min. AC4 
2.5.2 Pomieszczenia socjalne (poddasze): 
Ściany w pasie międzyszafkowym wyłożyć glazurą, przy umywalkach umieszczonych 
poza ciągiem szafek kuchennych na wysokości 2,0m - glazura, ściany powyżej i 
sufity: tynk cementowo - wapienny + 2x szpachla gipsowa, malowanie 3x farbami 
emulsyjnymi. Glazura w podwyższonym standardzie. 
2.5.3 Pomieszczenia warsztatowe, magazynowe: 
Ściany - na wysokości 2,0m - glazura, ściany powyżej i sufity: tynk cementowo - 
wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x farbami emulsyjnymi. Glazura w 
podstawowym standardzie. 
2.5.4 Łazienki, pralnia- suszarnia,  pomieszczenia porządkowe (parter): 
Ściany - na całej wysokości pomieszczeń - glazura, sufity: tynk cementowo - 
wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x farbami emulsyjnymi. Glazura w 
podstawowym standardzie. 
2.5.5 Szatnie damska i męska na parterze: 
Ściany - na wysokości 1,8m ( do wysokości szaf ubraniowych) - glazura, ściany 
powyżej i sufity: tynk cementowo - wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x 
farbami emulsyjnymi. Glazura w podstawowym standardzie. 
2.5.6 Wc ( piętro),: 
Ściany - na całej wysokości pomieszczenia - glazura, sufity: tynk cementowo - 
wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x farbami emulsyjnymi. Glazura w 
podwyższonym standardzie. 
2.5.7 Kabiny sanitarne: 
system wodoodporny, płyta gr min. 20 mm o konstrukcji sandwiczowej, profile 
aluminiowe anodowane, nóżki ze stali nierdzewnej, wysokość ścianek 2080 mm 
łącznie ze 100 milimetrowym prześwitem nad podłogą. 
2.5.8 Klatka schodowa: 
ściany i sufit- tynk cementowo - wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x 
farbami emulsyjnymi. Balustrady ze stali nierdzewnej. 
2.5.9 pokój biurowy: 
ściany i sufit- tynk cementowo - wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x 
farbami emulsyjnymi 
2.5.10 korytarz (parter, piętro), szatnia damska i męska: 
ściany i sufit- tynk cementowo - wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 2x 
farbami lateksowymi 
2.5.11 Sala konferencyjna: 
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ściany i sufit- tynk cementowo - wapienny + 2x szpachla gipsowa w podwyższonym 
standardzie , malowanie 3x farbami emulsyjnymi w podwyższonym standardzie. 
2.4.12 Stolarka okienna: 
W części socjalno- biurowej okna z PCV, dla całego okna Umin = 0,8- 0,85 W/(m2xK)   
(0,85 dla okien małych). Stolarka 3-szybowa, z profilem okiennym 6-komorowym, 
wszystkie profile wzmocnione stalą ocynkowaną, szyby zespolone, dwukomorowe z 
udziałem szyby niskoemisyjnej. Dolna listwa montażowa-ciepły profil. Stolarkę montować na 
systemowych wspornikach stalowych do montażu okien w warstwie ociepleniowej- 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Montaż potocznie zwany "ciepłym 
montażem". 
2.5.13 Stolarka drzwiowa: 

 drzwi zewnętrzne, wejściowe jednoskrzydłowe, aluminiowe, malowane proszkowo, 
       ( dla całego wyrobu   Umzx= 1,1W/(m2xK)) i samozamykaczem. 

 drzwi wewnętrzne z garażu jednoskrzydłowe przeciwpożarowe- pełne, stalowe 
laminowane, z samozamykaczem, ocieplone o EI 30 

 drzwi wewnętrzne płytowe, bezprogowe, pełne, jednoskrzydłowe, system 
przylgowy. Skrzydło zbudowane z ramy drewnianej i wypełnione płyta wiórową 
otworową. Konstrukcja wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnętrznymi 
wykonanymi ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona okładzinami z płyt HDF. 
Powierzchnie skrzydeł wykończone laminatami CPL lub HPL. Boczne krawędzie 
skrzydeł oklejone taśmą obrzeżowa z tworzywa ABS o zwiększonej odporności na 
zarysowania i uderzenia. Ościeżnica regulowana, obejmowa, drewniana w kolorze 
skrzydła. 

 bramy garażowe- dwie bramy garażowe segmentowe o wymiarach 3,5 x 3,6m, 
ocieplonych, z przeszkleniem szybami z tworzywa sztucznego jedna brama z 
drzwiami wejściowymi 

Bramy garażowe otwierane automatycznie wyposażone w systemy: 
- urządzenie blokujące po ich otwarciu 
- samoczynnego przełączenia na zasilanie z rezerwowego źródła prądu, z 

zachowaniem możliwości otwarcia ręcznego 
- ostrzegawczo- zabezpieczający, informujący o ich otwarciu i zamknięciu, blokujący, przy 

napotkaniu przeszkody podczas zamykania 
2.5.14 Parapety 

 zewnętrzne - z blachy stalowej powlekanej gr. 0.55 mm z nakładkami krańcowymi z 
PCV (schowane w ościeżu) 

 wewnętrzne- płyta laminowana "Postforming" płyta wiórowa pokryta trwałym 
laminatem o szerokości dostosowanej do szer. ściany i grzejników pod nimi ( grzejnik 
nie wystaje poza parapet) 

2.5.15 Wycieraczka w wiatrołapie aluminiowa, systemowa ( np. Alumata zagłębiona w 
posadzce). Wycieraczkę zagłębić tak, aby poziom podłogi był równy , ruszt ułożyć 
poprzecznie do kierunku ruchu, z rozstępem między szczelinkami nie więcej niż 2 cm. 
2.5.16 Tynki zewnętrzne 
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie na bazie styropianu i tynku silikonowego 
barwionego w masie , metoda lekka-mokra, cokół płytki klinkierowe 
2.5.17 Tynki wewnętrzne - tynk cementowo-wapienny gr. 15 mm + 2x szpachla gipsowa 
2.5.18 Wyposażenie meblowe obiektu 
Wszystkie elementy wyposażenia meblowego inwestor dostarczy we własnym 
zakresie, lub jeśli ma być inaczej określi na etapie ogłoszenia przetargu na wykonanie 
robót. 
2. 5.19 Wyposażenie technologiczne - zgodne z zapisami w poszczególnych branżach. 
 
2.6.Wymagania branży teletechnicznej 
Wszystkie nazwy materiałów i urządzeń są podane jedynie przykładowo dla lepszego 
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odzwierciedlenia wymagań Zamawiającego. Można zastosować inne materiały i urządzenia 
(innego producenta, pod inną nazwą) pod warunkiem że te inne materiały i urządzenia 
posiadają nie gorsze parametry i właściwości od tych które zostały wymienione w niniejszym 
PFU . 
2.6.1 Zakres rzeczowy robót instalacyjnych – instalacje teletechniczne 
1. System zdalnego alarmowania jednostki OSP do zdarzeń 
2. System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Kontroli Dostępu 
 
 
2.6.2 Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące instalacji teletechnicznych 
2.6.2.1 System zdalnego alarmowania jednostki OSP do zdarzeń 
System zdalnego alarmowania jednostki OSP do zdarzeń składa się z Zintegrowanego 
Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-60 dla Straży Pożarnej. 
Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-60 dla Straży Pożarnych 
przeznaczony jest do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony 
Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób 
wyposażonych w pagery (DSP-90S) i telefony komórkowe (Terminal DTG-53). 
Współpraca systemu DSP-60 z syrenami elektronicznymi (np. serii DSE) umożliwia 
dodatkowo rozgłaszanie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków. System DSP-
60 w projektowanym budynku wymaga zastosowania następujących urządzeń: 

 Stacja Obiektowa DSP- 62C 
Opis cyfrowej stacji obiektowej DSP -62C 
Cyfrowa stacja obiektowa DSP-62C jest innowacyjnym urządzeniem stosowanym w 
remizach Ochotniczych Straży Pożarnych do sterowania pracą syren alarmowych w 
systemie selektywnego alarmowania OSP DSP-60. W celu zwiększenia skuteczności stacja 
umożliwia stosowanie różnych metod alarmowania i powiadamiania (np. za pomocą syreny 
alarmowej i telefonów komórkowych) oraz może integrować obsługę różnych urządzeń 
znajdujących się w remizie (jak automatyczne sterowanie oświetleniem, bramą wyjazdową, 
alarmem włamaniowym, ogrzewaniem, pompami i innymi systemami).55 88 60 
ZALETY I FUNKCJE 
DSE READY 
Stacja DSP-62C jest innowacyjnym urządzeniem umożliwiającym jej etapowy rozwój. 
Modernizując stację o wzmacniacze i głośniki szczelinowe uzyskujemy tzw. Combo, czyli 
stację obiektową z syreną elektroniczną (2w1). Jest to unikatowe rozwiązanie w przypadku 
inwestycji w nowy, cyfrowy system selektywnego alarmowania w remizie OSP. 
Szczegóły w karcie katalogowej produktu DSP-62C3/C6/C9 
DEFINIOWANIE FUNKCJI 
Stacja DSP-62C umożliwia częściowe zautomatyzowanie remizy OSP dzięki możliwości 
podłączenia do stacji obiektowej zewnętrznych urządzeń i systemów. Skonfigurowanie 
odpowiednich akcji wyzwala m.in. alarmową centralkę włamaniową, wyciąg spalin, agregaty, 
pompy, szlabany, bramy wyjazdowe, wysłanie SMS do Ochotników z dowolną informacją, 
wykonanie połączenia inicjującego usługę JA OSP. 
INTEGRACJA Z USŁUGĄ JEDNOCZESNE ALARMOWANIE OSP 
Stacja obiektowa DSP-62C współpracuje z systemem Jednoczesne Alarmowanie OSP 
i umożliwia lokalne uruchomienie usługi, pobranie raportu akcji wyjazdowych oraz 
wyświetlenie tablicy gotowości bojowej z listą strażaków, którzy stawią się na dany alarm 
pożarowy. 
STEROWANIE 
Funkcje stacji obiektowej DSP-62C związane z alarmowaniem wywoływane są zdalnie ze 
stanowiska kierowania KP PSP wyposażonego w stację bazową DSP-16, DSP-16R lub 
DSP-15SP (opcja). Łączność pomiędzy DSP-62C, a stacją bazową jest realizowana poprzez 
cyfrowy kanał radiowy. Dodatkowo, możliwe jest sterowanie syreną lub innymi podłączonymi 
do stacji urządzeniami za pomocą IP oraz GSM. 
ZAŁĄCZANIE SYREN ALARMOWYCH 



           BIURO PROJEKTOWE MDS-Projekt                                                59-900 Zgorzelec  ul. Ułańska 3  tel./fax 075-7716664 

 

PFU OSP Radzimów                                                     24 
 

Stacja umożliwia sterowanie zarówno syrenami mechanicznymi oraz elektronicznymi serii 
DSE. Uruchamianie syren odbywa się zdalnie (ze stacji bazowej DSP-16, DSP-16R) lub 
lokalnie (z aplikacji na wbudowanym ekranie dotykowym). Dodatkowo, DSP-62C umożliwia 
wygłaszanie komunikatów głosowych za pośrednictwem syreny elektronicznej. Komunikaty 
wygłaszane są „na żywo” lub z pamięci (wcześniej wgranych plików audio). 
OBSŁUGA POŁĄCZEŃ I SMS 
DSP-62C wyposażona jest w modem GSM umożliwiający wysyłanie SMS i Flash SMS, 
odbiór SMS, połączeń sterujących urządzeniem oraz wykonywanie inicjujących połączeń. 
Stacja posiada funkcję wysyłania wiadomości SMS (indywidualnie lub do grupy 
użytkowników), podgląd historii połączeń i SMS oraz dostęp do informacji o stanie konta na 
karcie SIM. 
INTEGRACJA Z SWD 
Możliwość wyświetlania szczegółowych informacji z karty wyjazdowej otrzymanych z 
systemu SWD tj. dyspozycje wyjazdowe generowane przez stanowisko kierowania PSP (typ, 
dane lokalizacyjne oraz opis zdarzenia).ITEX Sp. itex@digitex.pl, +48 58 555 88 60 
DANE TECHNICZNE 
ZDALNA: system DSP-60 (DSP-16, DSP-16R), oprogramowanie digitex WAVE oraz pulpit 
sterujący DPS-4000PSP 
LOKALNA: dotykowy, kolorowy ekran LCD (10”) 
Zasilanie główne ~230 V 50 Hz (±10%) 
Obsługa 
Sterowanie radio cyfrowe, IP, GSM 
Współpraca z SWD tak, poprzez stację bazowa DSP-16, DSP-16R (rtlf, IP), opcjonalnie 
DSP-15SP 
Współpraca z digitex WAVE tak, oprogramowanie dyspozytorskie digitex WAVE (WEB oraz 
DPS-4000PSP) 
Współpraca z OSP tak, inicjowanie połączenia za pomocą modemu GSM (wymaga karty 
SIM), wyświetlanie tablicy gotowości bojowej na ekranie LCD 
Radiotelefon cyfrowy (DMR) Moto TRBO 
I P Internet, LAN, VPN, algorytm szyfrowania AES-128 oraz RSA 
G S M wbudowany modem GSM, SMS, Flash SMS, dzwonienie 
Obciążalność wyjścia sterującego syreną mechaniczną: 250 V AC / 2 A, syreną rezerwową: 
12 V / 5 A 
Wejścia / wyjścia 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych, 4 wejścia optoizolowane, 
4 wejścia analogowe, 4 wyjścia przekaźnikowe, łącznik dwukierunkowy (triak) 
Temperatura pracy 0°C do +50°C 
Zasilanie rezerwowe akumulatory bezobsługowe: 2 x 12 V (50 Ah) AGM 
Czas pracy na zasilaniu rezerwowym min. 24 h 
Wymiary 600 wys. x 600 szer. x 250 gł. mm 
Waga 35 kg (bez akumulatora) 
Obudowa BLOK STERUJĄCY: obudowa metalowa, drzwi wyposażone w dwa zamki 
patentowe, zamykane na klucz, na górze i na dole po 5 otworów pod dławnice kablowe PG-
16 i po jednym otworze przystosowanym pod gniazdo antenowe N-connector 
Gwarancja 24 miesiące (akumulatory 12 m-cy) 
 
2.6.2.6 System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Kontroli Dostępu 
System SWiN służy do usprawnienia dozoru ludzkiego, poprzez poinformowanie nie 
tylko o naruszeniu strefy ochrony, ale i precyzyjne określenia miejsca, w którym to 
zdarzenie nastąpiło. Celem zrealizowania powyższego, zgodnie z obowiązującymi 
zaleceniami przyjęto następujące wymagania: 

 system powinien wykrywać włamania, wyzwolenia, sabotaże i rozpoznawać 
uszkodzenia zgodnie z normą PN-EN 50131 - Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji włamania i napadu Część 1: Wymagania systemowe, 

 czujki powinny być montowane w taki sposób aby zmaksymalizować możliwość 
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wykrywania włamania, a zminimalizować fałszywe alarmy, 

 wszystkie części systemu powinny być wyposażone w środki do wykrywania 
sabotażu, każde wyzwolenie sabotażu spowodować powinno wyzwolenie sygnału 
lub komunikatu o sabotażu 

 wszystkie części składowe powinny mieć możliwość wykrywania i sygnalizacji 
uszkodzeń takich jak: uszkodzenie czujki, uszkodzenie urządzenia napadowego, 
zasilanie 230V, zasilanie rezerwowe, połączenia wewnętrzne, uszkodzenie 
sygnalizatora, 

 System powinien być zbudowany tak, aby wyeliminować fałszywe alarmy 
generowane przez operatora, 

 automatyczne testowanie sprawności linii dozorowych i pozostałych elementów 
systemu, 

 System powinien umożliwiać transmisję sygnałów (alarmy, napady, sabotaże, 
usterki) drogę telefoniczną lub radiową do centrum monitoringu wyniesionego 
poza budynek chroniony (agencja ochrony), 

 projektowane rozwiązania muszą być systemami otwartymi, umożliwiającymi 
dalszą rozbudowę i uzupełnienia (w zależności od potrzeb). 

Ocena poziomu ryzyka, kategoria zagrożonych wartości 
Z punktu widzenia wartości materialnych zagrożonego mienia ustala się poziom zagrożonych 
wartości Stopień 2 - jako ryzyko małe do średniego. Zgodnie z polską normą: PN-EN 50131-
1 - Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe - zakwalifikowano 
zagrożenia do stopnia zabezpieczenia 3, zakładając wg normy „Spodziewani intruzi lub 
włamywacze będą mieć ograniczoną znajomość w systemie sygnalizacji włamania i napadu i 
będą korzystać z narzędzi w zakresie podstawowym i z przyrządów ręcznych”. 
System SWiN wybudować zgodnie z EN-50131 GRADE-2. 
System Kontroli Dostępu 
W obiekcie zainstalować System Kontroli Dostępu w oparciu o rozwiązanie systemowe. 
Dopuszcza się rozwiązanie, aby system kontroli dostępu był elementem SSWiN. 

 

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 
3.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Usługi projektowania 
architektonicznego) 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
79930000-2 Specjalne usługi projektowe 
79933000-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym 
3.2. Zakres prac projektowych 
Zakres prac projektowych obejmuje: wykonanie dokumentacji projektową zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 29.12.2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno – użytkowego  
3.2.1. Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności: 
• projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 
• projekty przyłączy do obiektu sporządzone w sposób zgodny z wymaganiami określonymi 
w prawie budowlanym oraz innymi przepisami branżowymi, Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

 projekt wjazdu na drogę powiatową oraz projekt ruchu docelowego 
• projekty wykonawcze m.in.: projekty zagospodarowania terenu, infrastruktury, 
miejsc postojowych  oraz organizacji ruchu (na czas budowy i docelowy), zieleni, projekty 
części obiektu, rozwiązań budowlano -konstrukcyjnych i materiałowych, projekty 
zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• wykazy opracowań dokumentacji projektowej, 
• przedmiar robót budowlanych, 
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• wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczególności, Plan   
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje. 

 
3.3. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru prac projektowych 
3.3.1. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji poszczególnych elementów zadania oraz 
wszystkich zlokalizowanych na nim instalacji. Wykonawca winien pozyskać, zebrać i 
zweryfikować wszystkie dane niezbędne do wykonania projektu. Opracowanie projektu 
budowlanego  – projekt musi być kompletny w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i 
branżowych niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania budynku; 
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno- budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii  z dnia 29.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją 
architektoniczną oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni 
sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem oprawności opracowania , 
kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi 
Polskimi Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 
3.3.2. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w 
rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z 
obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-
użytkowym. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez osoby posiadające 
stosowne uprawnienia budowlane do projektowania; 
3.3.3. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 4 egzemplarzach wykonanych 
techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiający, który 
otrzyma także jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na 
odpowiednim nośniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz 
składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i 
wykonany z należytą starannością. 
3.3.4. Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać 
się będzie na podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych 
etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. 
Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych. 
3.3.5 . W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 
autorskiego, w szczególności do: 
• stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
• uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

 ustalanie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Robot możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji; 

 uczestnictwo w odbiorze końcowym; 
Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść 
na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy 
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 
 
4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
4.1. Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) 
4.1.1. Roboty budowlane: 
45000000 Roboty budowlane 
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45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000 Roboty wykończeniowe, pozostałe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
4.2. Określenia podstawowe 
4.2.1 Roboty, prace - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 
4.2.2 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
4.2.3 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
4.2.4 Normy: Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 
europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy 
przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej 
przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 
normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 
• Normy obowiązujące: normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
• Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania 
dla realizacji zamówienia 
4.2.5. Specyfikacje techniczne: całość wymagań technicznych, określających wymagane 
cechy prac projektowych, robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: 
terminologii, poziomu jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli i 
przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 
warunki o charakterze technicznym, jakie są niezbędne dla realizacji inwestycji. STWiORB 
zawierają, co najmniej: 
• Określenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartości dokumentacji 
projektowej, oraz niezbędne wymagania związane z wykonaniem i kontrolą jakości 
projektowania - w odniesieniu do postanowień norm; 
• Określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych, oraz prac 
towarzyszących i robót tymczasowych; 
• Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń 
- w odniesieniu do postanowień norm oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem i kontrolą jakości; 
• Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
elementów, zastosowanych technologii - w odniesieniu do postanowień norm, tolerancji 
wymiarowych, przerw technologicznych, a także wymagania specjalne; 
• Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych, 
materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 
• Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania prac projektowych i 
robót budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne. 
• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością; 
• Wymagania dotyczące środków transportu; 
• Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowlanych. 
4.2.6. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
4.2.7. Plan Jakości - dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania 
związane z jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia. 



           BIURO PROJEKTOWE MDS-Projekt                                                59-900 Zgorzelec  ul. Ułańska 3  tel./fax 075-7716664 

 

PFU OSP Radzimów                                                     28 
 

4.2.8. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - dokument opracowany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4.3. Wymagania ogólne 
4.3.1. Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami 
pozwolenia na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją architektoniczną zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. 
4.3.2. Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia 
niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i 
czynności niezbędne do wykonania obiektu. 
4.3.3. Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, 
zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie 
technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących 
zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed 
rozpoczęciem prac. 
4.3.4. Ustala się następujące zakresy robót 1 etapu realizacji : 
• wykonanie stanu „surowego zamkniętego" tj.: stanu „zerowego" konstrukcji 
nośnej obu  kondygnacji wraz z klatką schodową, stropem i dachem z pokryciem i 
odwodnieniem, 
• wykonanie stanu „wykończeniowego części parterowej " t.j: ścian wewnętrznych (podziały 
wewnętrzne), podłóg i posadzek, robót tynkarskich, malarskich i okładzinowych, 
wykończenia schodów i pochylni, okien i drzwi wewnętrznych, przegród przeciwpożarowych, 
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, instalacji wewnętrznych, elewacji, uzbrojenia 
terenu - instalacji zasilających w granicach inwestycji wraz z przyłączami,  
• dostawa i montaż urządzeń i elementów wyposażenia wnętrz, zagospodarowanie 
terenu w tym parkingi, tereny zielone i chodniki w zakresie 1 etapu  
 
4.4. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 
4.4.1. Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich 
zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
4.4.2. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 
4.4.3. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków 
przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 
4.4.4. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 
funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty drogi montażowe. 
4.4.5. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 
odprowadzenie ścieków, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
4.4.6. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie 
trwałego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na 
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terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, 
urządzeń i 
materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i 
robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 
4.4.7. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie 
od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania, 
4.4.8. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne 
budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice 
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
4.4.9. Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie 
winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na 
ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez 
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
4.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz 
urządzeń 
4.5.1. Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez 
Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i 
wymaganiom dokumentacji projektowej. 
4.5.2. Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i 
jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest a urządzenia - ważne 
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
4.5.3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od 
Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki 
oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. 
4.5.4. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 
wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych 
materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 
4.5.5. Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 
urządzeń do robót. 
4.5.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
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innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które wynikając będą z dokumentacji projektowej. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
4.5.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. 
4.5.8. Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji 
robót. 
4.5.9. Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 
możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
 
4.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych. 
4.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4.6.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
 
4.7. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.7.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
4.7.2. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Zamawiającego. 
4.7.3. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
4.7.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
4.7.5. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.8. Wymagania dotyczące wykonania robót 
4.8.1. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi 
przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 
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4.8.2. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do nich. 
4.8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
4.8.4. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym i 
dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważane kwestie. 
 
4.9. Dokumentacja budowy 
4.9.1. Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku 
budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
istotne informacje o przebiegu robót, 
• decyzje Zamawiającego 
• uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. 
Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, jako załącznika do Dziennika 
Budowy pod warunkiem każdorazowego odnotowaniu wpisu w tym ostatnim  
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4.9.2. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 
4.9.3. Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencja budowy 
4.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane 
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawione do wglądu na jego życzenie. 
4.10. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
4.10.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
4.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
4.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
4.10.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone 
przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
 4.10.5. Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób na 
wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
4.11. Odbiory 
4.11.1. Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i 
czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 
4.11.2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 
dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających 
zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, na swój koszt. 
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4.11.3. Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w 
tabeli elementów rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik 
budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiający ma obowiązek 
przystąpić do odbioru w terminie 10 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających 
zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać 
będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 
4.11.4. Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis 
przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. 
Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 
zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia 
wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 
4.11.5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, 
robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub 
uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo 
odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 
4.11.6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 
przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. 
Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej 
oraz wpisem do dziennika budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej 
prawem dokumentacji powykonawczej. 
4.11.7. W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, 
4.11.8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty 
zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i 
osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 
4.11.9. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis 
przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego 
toku. Protokół odbioru odpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy 
w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego 
(bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. Odbiór prac, robót, czynności 
wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania 
odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 
4.11.10.Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z 
powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane 
roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, 
czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił 
wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub 
przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 
4.11.11.Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o 
tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, 
jak dla odbioru końcowego. 
4.11.12.Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• specyfikacje techniczne, 
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• uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
• sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące 
warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
• protokoły nadzorów autorskich. 
 
4.12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 
4.12.1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 
się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, 
szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z 
urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac 
towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót 
tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania 
inwentaryzacji powykonawczej. 
4.12.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 
szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów 
ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w 
przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, 
winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
4.12.3. Wartość robót towarzyszących i tymczasowych zawiera się w cenie ryczałtowej 
realizacji inwestycji. 
 
4.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
4.13.1.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

• drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce należy zgodnie z inwentaryzacją 
zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

• warstwę wierzchnią - glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne 
należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, 
magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

 
4.14. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
4.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
4.15.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 
wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie 
inwestycji lub jej części. 
4.15.2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
4.15.3. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
4.15.4. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. 
 
4.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
4.17. Stosowanie się do przepisów prawa 
4.17.1. Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
4.17.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 
 
4.18. Dokumenty odniesienia 
4.18.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
4.18.2. Oferta Wykonawcy 
4.18.3. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
4.18.4. Projekt Budowlany  
4.18.5  Projekt Wykonawczy  
4.18.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4.18.7. Normy obowiązujące 
4.18.8. Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp., 
4.18.9. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia 
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techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
5. CZĘSC INFORMACYJNA 
5.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMOGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 
5.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O DYSPONOWANIU NIERUCHOMOŚCIĄ NA 

CELE BUDOWLANE 
Zamawiający oświadcza, iż posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i że takie oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na jego żądanie w 
uzgodnionym czasie i formie. Realizacja zamówienia docelowo nie narusza praw 
użytkowników trzecich. 
5.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
Wykonanie całego zamierzenia zgodnego z Przedmiotem Zamówienia, musi zostać 
wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami zawartymi w odpowiednich 
rozporządzeniach i aktualnych normach i normatywach między innymi: 
ustawa 2003.03.27 Dz.U.03.80.717 z póź. zm. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
rozp.2003.08.26 Dz.U.03.164.1588 z póź. zm. Sposób ustalania wymagań dotyczących 
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
ustawa 1994.07.07 Dz.U.03.207.2016 - j.t. z póź.zm. Prawo budowlane. 
rozp. 2003.07.03 Dz.U.03.120.1133 z póź.zm. Szczegółowy zakres i forma projektu 
budowlanego. 
rozp. 2002.06.26 Dz.U.02.108.953 z późn.zm. Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica 
informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 
rozp. 2001.09.20 Dz.U.01.118.1263 z późn.zm. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 
rozp. 2003.07.03 Dz.U.03.120.1134 z późn.zm. Książka obiektu budowlanego 
rozp. 2003.06.16 Dz.U.03.121.1138 z późn. zm. Ochrona przeciwpożarowa budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów. 
rozp. 2003.06.16 Dz.U.03.121.1139Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi 
pożarowe. 
rozp. 2003.06.16 Dz.U.03.121.1137 z poźn. zm. Uzgadnianie projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej. 
rozp. 2002.04.12 Dz.U.02.75.690 z późn. zm. Warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
rozp. 1998.09.24 Dz.U.98.126.839 z poźn. zm. Ustalanie geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. 
ustawa 2004.04.16 Dz.U.04.92.881 z późn. zm. Wyroby budowlane. 
rozp. 2004.11.08 Dz.U.04.249.2497 z późn. zm. Aprobaty techniczne oraz jednostki 
organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
rozp. 2004.10.14 Dz.U.04.237.2375 z późn. zm. Europejskie aprobaty techniczne oraz 
polskie jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
rozp. 2004.08.11 Dz.U.04.198.2041 z późn. zm. Sposoby deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. 
ustawa 2001.04.27 Dz.U.01.62.627 z późn. zm. Prawo ochrony środowiska. 
ustawa 2001.07.18 Dz.U.01.115.1229 z późn. zm. Prawo wodne 
ustawa 2001.06.07 Dz.U.01.72.747 z późn. zm. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
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odprowadzanie ścieków. 
ustawa 2004.04.16 Dz.U.04.92.880 z poźn. zm. Ochrona przyrody 
rozp. 2004.10.13 Dz.U.04.228.2306 z poźn. zm. Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i 
gatunków drzew. 
ustawa 1995.02.03 Dz.U.04.121.1266 - j.t Ochrona gruntów rolnych i leśnych. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych obowiązującym prawem polskim. 
 

 
Załącznik nr 1 – koncepcja architektoniczno -budowlana  budynku 

remizy OSP w Radzimowie 
 
Spis rysunków : 
 

L.p. Nazwa rysunku    Nr rysunku        Skala Nr strony 

1 Projekt zagospodarowania terenu  1 1:500 35 

2 Sytuacja  2 1:200 36 

3 Rzut parteru 3 1:100 37 

4 Rzut poddasza 4 1:100 38 

5 Rzut dachu 5 1:100 39 

6 Przekroje 6 1:100 40 

7 Elewacje frontowa i tylna 7 1:100 41 

8 Elewacje boczne  8 1:100 42 

 


