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Projekt umowy
Zatacznik Nr 5 do SWZ
0Ogdlne Warunki Umowy
UMOWA NI ..cocvnrerererarararases

Umowa zawarta w dniu .............. 2023 r. w Sulikowie pomiedzy:

Gmina Sulikow z siedzibg w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulikéw,
NIP: 615-18-08-708 reprezentowang przez:

Roberta Starzynskiego - Wojta Gminy Sulikow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Zukowskiej

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

§1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi zamodwienie publiczne przeprowadzone w trybie
podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 412 ze zm.).

2. Inwestycja bedzie realizowana ze srodkdow z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - EDYCJA Nr 3 PGR oraz ze $rodkow wiasnych Gminy Sulikow.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

a) Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna;

b) Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy — Formularz ofertowy;

c) Zatacznik nr 3 - Protokdt zdawczo - odbiorczy terenu robdt budowlanych;
d) Zatacznik nr 4 - Protokdt zdawczo-odbiorczy;

e) Zatacznik nr 5 - Kosztorys ofertowy,

f) Zatacznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimow, dzieki ktoérej
jednostka bedzie mogta zapewnia¢ nieprzerwana gotowos¢ bojowa” w formule
nZaprojektuj i wybuduj”:

1. Opracowanie dokumentacji projektowe]j (etap I oraz etap II) tj.:

a) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot

b) projekty przytaczy do obiektu sporzadzone w sposéb zgodny z wymaganiami okreslonymi w
prawie budowlanym oraz innymi przepisami branzowymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

c) projekt wjazdu na droge powiatowg oraz projekt ruchu docelowego

d) projekty wykonawcze m.in.: projekty zagospodarowania terenu, infrastruktury, miejsc
postojowych oraz organizacji ruchu (na czas budowy i docelowy), zieleni, projekty czesci
obiektu, rozwigzan budowlano -konstrukcyjnych i materiatowych, projekty
zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) wykazy opracowan dokumentacji projektowej,

g) przedmiar roboét budowlanych,

h) wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje.

2. Roboty polegajace na budowie remizy strazackiej wraz z niezbedna infrastrukturg
towarzyszacg w ramach I etapu na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz
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uzyskaniem prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektu. Prace budowlane zostaty
podzielone na dwa etapy:

I etap realizacji (objety umowa w zakresie budowlanym):

e Wykonanie budynku w zakresie wykonczenia pod klucz w czesci parterowej (wszystkie
instalacje wewnetrzne, klatka schodowa, biaty montaz, prace wykonczeniowe) Na
pietrze bez wykonywania instalacji, scian wewnetrznych wydzielajacych przestrzen
pietra - pozostawienie przestrzeni otwartej. Wykonanie zadaszenia wraz z oknami
pofaciowymi.

e Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie wjazdu z drogi powiatowej 12389 na
posesje, dojs¢ do budynku wykonania 5 utwardzonych miejsc postojowych dla
cztonkow OSP - jak w zataczniku graficznym.

e Wykonanie 2 miejsc postojowych dla wozdéw strazackich wraz z miejscem do
manewrowania oraz hydrantem zewnetrznym naziemnym DN 80 - jak w zataczniku
graficznym.

e Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramg wjazdowg w zakresie zainwestowania
obszaru dziatki tj. na diugosci okoto 170 m i oswietlenia zewnetrznego. Wykonanie
wilasciwego oznakowania dojs¢ dojazdow oraz wyjazddw na droge publiczng wozdéw
strazackich.

¢ Wykonanie przytaczy do budynku wraz ze zbiornikiem bezodptywowym szambem.

e Wyprowadzenie instalacji elektrycznej i wod- kan na kondygnacji poddasza
z mozliwoscig jej rozprowadzenia w pomieszczeniach realizowanych w drugim etapie
tj. wc, korytarz, sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne.

¢ Wyprowadzenie na poddasze instalacji sanitarnych ( instalacja wody i kanalizacji) do
WC oraz pomieszczenia socjalnego.

Wykonanie instalacji teletechnicznych na parterze w tym systemu zdalnego
alarmowania jednostki do zdarzen oraz Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu.

II etap realizacji (nieobjety umowa w zakresie budowlanym):

o Dokonczenie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - wykonanie pozostatych
miejsc parkingowych w ilosci dodatkowych 8 stanowisk utwardzonych.

e Wykonanie czesci poddasza w zakresie ,pod klucz” (tynki Scianki dziatowe , prace
wykonczeniowe z biatym montazem

Dokumentacje oraz roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez
Wykonawce z Zamawiajacym, a nastepnie przez Zamawiajacego zaakceptowana.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowo - kosztorysowgqg
oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa oraz
obowigzujgacymi przepisami.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w 4 egzemplarzach wykonanych technikg
tradycyjng na nosniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy, ktéry otrzyma takze
jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku
(CD). Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig
opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezytg
starannoscia.

Szczego6towy opis i sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia okresla Specyfikacja Warunkéw
Zaméwienia oraz dokumentacja techniczna tj. PFU.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 3.

Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w dokumentacji PFU. Zgodnie z art. 101 ust. 4
ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisanymi w dokumentacji za
pomocg norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy PZP.

Strony oswiadczajaq, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.
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Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego

pracownikéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub

mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak rowniez
co do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w PFU,

b) zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i o$wiadcza, ze jest ona kompletna i prawidtowa w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

c) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedag realizowane roboty, w tym
szczegoblnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze
Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we
wiasnym zakresie oraz ze umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§3
WYMAGANIA MATERIALOWE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 25 czerwca 2005 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r. poz.
1165) oraz wymaganiom okreslonym w PFU.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamowienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych
materiatéw lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktdorego beda
przekazane materiaty w celu wykonania badan.

Jezeli przeprowadzone badania wykaza, ze materiaty zastosowane do wykonania robdt sg
niezgodne z umowg, koszty tych badan dodatkowo obcigza Wykonawce, natomiast gdy wyniki
badan potwierdzg zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw z umowg, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

84
TERMIN REALIZACII

Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia robot budowlanych, o ktérych mowa w § 2
niniejszej Umowy, w terminie do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy (w tym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Przez termin zakonczenia realizacji umowy rozumie sie wykonanie Przedmiotu umowy (w tym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu) wraz z odbiorem koncowym.

Harmonogram realizacji zamoéwienia

3.

W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie
do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy oraz zaakceptowany
przez Nadzér Inwestorski — w wersji papierowej i w wersji elektronicznej edytowalnej.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni podziat ptatnosci opisany w §
5 ust. 3 umowy.

W przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wyznaczonym powyzej
terminie, Zamawiajacy jednorazowo wezwie Wykonawce do jego przedtozenia w terminie przez
siebie wskazanym.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty przedtozenia przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzonego zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego
paragrafu, dokona jego akceptacji lub zgtosi ewentualne zastrzezenia i wyznaczy termin na ich
poprawe.



0
- ' bAD | BGK-

Projekt umowy
Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym
jedynie za zgoda Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajacy moze odmowic¢ udzielenia
zgody na zmiane harmonogramu, gdy zmiana mogtaby spowodowac nie wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy w termie wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét lub zmiany wynagrodzenia, ich wprowadzenie nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

Kalkulacja kosztow oferty

9.

10.

11.

12.

13.

14.

W terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu kalkulacje kosztéw oferty opracowang
metodq kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458).

Kalkulacja kosztéw powinna by¢ podzielona na etapy spdjne z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3-8 i programem funkcjonalno - uzytkowym,
szczegotowo opisywac sktadowe wysokosci wynagrodzenia i wykonanie poszczegdlnych etapow
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Przekazanie terenu robdt Wykonawcy celem wykonania robét budowlanych nastgpi w terminie
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie sporzadzonego protokotu zdawczo -
odbiorczego terenu robdt budowlanych, ktéry jako zatacznik nr 3 do niniejszej umowy stanowi
jej integralng czesc.

Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, nalezy przedtozy¢ umowe
konsorcjum (w przypadku ztozenia oferty wspdlnej kilku Wykonawcow, jako konsorcjum),
stwierdzajacej solidarng i niepodzielng odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktorej
Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacjg
umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow,

2) rozpoczecie odbioru kofcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 10 dni
od dnia pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, potwierdzonego przez
nadzér inwestorski wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastapi w terminie do 7 dni po wykonaniu

i zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy, w tym po wykonaniu i zakonczeniu robot

dodatkowych, zamiennych lub zanikajacych.

Strony niniejszej Umowy dopuszczajg inny termin przekazania dokumentacji powykonawczej,

niz okreslony w ust. 5, z tym zastrzezeniem, iz termin ten zostanie pisemnie uzgodniony

przez Strony Umowy pod rygorem niewaznosci.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego zgodnie ze ztozong ofertq,
stanowigcym zatacznik do umowy:

Warto$¢ zamawienia Netto: ..ovvie i e

1 (o1 o [ = PPN

WArtOSE VAT ( oo e 00 vttt ettt ettt et e e e e anenas

Warto$€ zamoOwienia Drutto: ...viiiiiii i e

1 (o1 o [T PP PRI

Wynagrodzenie finansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych Edycja nr 3 PGR oraz srodkow Gminy Sulikéw.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, tj. wypfata
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie udzielona w trzech transzach - pierwsza po zakonczeniu
wydzielonego I etapu w ramach realizacji Inwestycji, druga - po zakonczeniu II etapu
realizacji Inwestycji, trzecia - po zakonczeniu realizacji Inwestycji:
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1) pierwsza transza w wysokosci wkladu wiasnego Zamawiajacego, ktdry wynosi 2%
wynagrodzenia zaoferowanego przez Wykonawce;

2) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty przyznanego dofinansowania;

3) trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje koszty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu

umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej zamodwienia, jak rowniez wszelkie inne

koszty w nim nieujete, bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy, w szczegolnosci:
koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen, ekspertyz, wszelkie

koszty pomiardéw, badan, zabezpieczen, robdt porzadkowych oraz koszty innych dokumentow i

czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w obowigzujacej

wysokosci).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich

kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem witasnym

Zamawiajacedo, na czas poprzedzajacy wyptate srodkéow z Programu Rzadowy Fundusz Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata

wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym
niz 35 dni od dnia dokonania odbioru robét przez Zamawiajacego.

Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg realizowane powykonawczo. Podstawg

dla wystawienia faktury VAT w kazdym przypadku beda podpisane protokoty odbioru robdt

(odpowiednio: czesciowe i koncowy), stwierdzajgce wykonanie robdt i prac oraz zawierajace

zbiorcze zestawienie wykonanych robét.

Faktury powinny by¢ wystawione i doreczone Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania zamoéwienia wynikajagce wprost z dokumentacji technicznej (PFU) oraz

przetargowej, jak rowniez w nich nie ujete, ktére musza byc¢ poniesione w celu realizacji

przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami i normami. Z

zastrzezeniem ust. 11 i 18 ponizej wskazane w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe

Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane opfaty i koszty

niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrodta

ich powstania, w tym réwniez koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy okres$lonego w ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa wynagrodzenie brutto zostanie okreslone

z uwzglednieniem obowigzujacej (aktualnej na dzien wystawienia faktury) stawki podatku VAT,

bez zmiany ceny netto.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji robot

dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z ponizszymi zapisami:

1) W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ustawy pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy  zlecit Wykonawcy  wykonanie  dodatkowych robdét  budowlanych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (zamowienia podstawowego), ustala sie
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1.1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych roboét budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej Umowy, czyli robét, o ktérych mowa powyzej, moze nastgpic¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci sporzadzony przez
Nadzdr Inspektorski i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3) ustawy pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi byc
poprzedzone wykonaniem niezbednej dokumentacji. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

1.2) Rozliczanie dodatkowych robot budowlanych bedzie odbywato sie na podstawie
kosztorysu wykonanego na podstawie nastepujacych zatozen:



0
- ' bAD | BGK-

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Projekt umowy

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z dokumentacji, o ktérej mowa w § 4
ust. 9, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robdt - z dokumentacjg projektowa,
o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1) ppkt. 1.1);

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w dokumentacji
technicznej cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
lit @) niniejszego punktu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski i
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie nastepujacych
zatozen:

i) ceny sktadnikow cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatdw (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéow
posrednich (Kp) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodq kalkulacji szczegotowej;

ii) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie
zapisébw w ppkt bi), brakujace ceny materiatdw (M) i sprzetu (S) zostang
przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

iii) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogow Naktaddéw Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje réwniez dokonanie zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow

zwigzanych z realizacja zamoéwienia, w sytuacji gdy poziom zmiany ceny materiatow lub

kosztow, o ktérych mowa wyzej, wzrosnie lub spadnie o co najmniej 5%. Poczatkowy termin

ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na:

1) 180 dni liczac od dnia zawarcia umowy,

2) a w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert — termin otwarcia ofert.

Strona wnioskujaca o zmiane wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 5, zobowigzana

jest uzasadni¢ swoéj wniosek, przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajgce wzrost lub

spadek srednich krajowych cen materiatéw oraz ich wptyw na koszt wykonania zamédwienia.

W przypadku spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 5, wynagrodzenie brutto

Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o wartos¢ wzrostu lub spadku srednich

krajowych cen materiatéw budowlanych.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11, dopuszczalna bedzie jednorazowo w catym

okresie realizacji przedmiotu umowy. Strona uprawniona bedzie ztozy¢ wniosek o zmiane

wynagrodzenia nie pézniej niz przed uptywem 2 miesiecy od wskazanej w § 4 ust. 1 daty

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust.

13, nie moze przekroczy¢ tacznie 5% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy w catym

okresie trwania umowy.

Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.

Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 1

W razie ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), przy czym Zamawiajacy bedzie mdgt skorzysta¢ z tego prawa w szczegodlnosci

w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej

umowy. Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia

wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzi¢ w zycie

zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 19 Zamawiajacy powiadomi o tym na pisSmie

Wykonawce, ktdry wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegétowy kosztorys

robét zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajgacego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu

umowy (robotach zaniechanych).

Ograniczenie zakresu zamdwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 19, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

Dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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§ 6 ,
ROZLICZENIE ROBOT

1. Podstawe dla wystawienia faktur czesciowych i koncowych stanowi¢ beda zatwierdzone przez
Zamawiajacego zestawienia wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci oraz
podpisane bez zastrzezen odpowiednie protokoty odbioru czesciowego lub koncowego robdt
budowlanych, potwierdzajace wykonanie robdt budowlanych bez zastrzezen.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5, zaptacone zostanie po bezusterkowym
wykonaniu zadania i podpisaniu cze$ciowego/koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego.

3. Faktura koncowa VAT bedzie wystawiona po bezusterkowym odbiorze koncowym, na
podstawie protokotu koncowego wykonanych robdt budowlanych.

4. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, dalszym podwykonawca, Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ faktury koncowe podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce,
dalszego podwykonawcy oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych
faktur Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci uptynat, zostaty
uregulowane.

5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 6, w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Naleznosci z tytutu faktur bedq ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr .................. prowadzony przez Bank ..............

10. Zaptaty czesciowe i korncowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za date zaptaty uwazac sie
bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy o$wiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formuta: Gmina
Sulikow, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw, NIP: 615-18-08-708.

12. Przedmiot umowy bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug. Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie
dotyczyt .o objetych przedmiotem zamoéwienia, a ich warto$¢ netto (bez kwoty
podatku) bedzie wynosita ............ zt. / Przedmiot umowy nie bedzie prowadzit do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego. *

*niepotrzebne skresli¢

13. Podatek od towardw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

14. Za date =zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy.
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Warunkiem dokonania =zapftaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce
oéwiadczen podwykonawcéw potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy
wynagrodzenia.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).
Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
jednoznacznym i ostatecznym odpowiadajagcym zakresowi robdt przedstawionemu w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: organizacji
zaplecza i placu budowy, utrzymanie oraz jego rozbidrka i uporzadkowanie terenu po
zakonczeniu budowy; ubezpieczenia placu budowy; przywrdcenia terendéw do stanu
pierwotnego (tereny zajete/uzytkowane konieczne do wykonania zamdéwienia); niezbednych
prob, badan i odbioréw; opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej,
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego, usuniecia gruzu, odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami; koszty geodezyjne; odpowiednie zabezpieczenie terenu
przed dostaniem sie 0sOb nieupowaznionych na teren budowy; wszelkie inne Kkoszty
nieprzewidziane, a niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

8§87
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem terenu budowy, oraz wszelkiej posiadanej
dokumentacji majacej, lub mogacej mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w PFU,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi wykonywanych robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

3) Uzgodnienie z Zamawiajacym dokumentacji projektowej,

4) zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku takiej koniecznosci,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow.

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robét,

7) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skuteczne zgtoszenie zakoriczenia prac
do PINB,

8) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

9) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

10) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

11) zapewnienie wiasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

12) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw dotyczace pracownikéw o0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,
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b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,
c) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci 0sob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,
13) informowanie Zamawiajgacego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,
14) informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakosc robdt lub termin zakonczenia robot,
15) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
16) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

3. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikdw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

4. Wykonawca nie moze dokonac cesji (przelewu wierzytelnosci) z tytutu niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich.

§9
TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym
pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. s10
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:.......c.ccocvviviiiienennns

2. Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowaq
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
bedq takie same lub wyzsze od kwalifikacji i dos$wiadczenia wymaganego postanowieniami
specyfikacji warunkéw zamédwienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0so6b, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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Wykonawca ustanawia gtownego projektanta W 0SODIE .......cccccvvivirieiririieirsee e

posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie realizacji

zadania objetego niniejszym zamodwieniem.

Wykonawca ustanawia kierownika/kierownikow budowy w osobie/osobach

.......................................... posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie realizacji zadania objetego niniejszym zamoéwieniem.

Osoba/osoby wskazane w ust. 5 i 6 bedzie/bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowac o zmiane osoby/osdb wskazanej/wskazanych w ust. 51 6,

w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO"” (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw
/wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane,
ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez
skfadajgcego pod katem przepisow RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
z przepisami ww. rozporzgdzenia/). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie zgadanych przez

Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace os6b wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci.
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Projekt umowy
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub  Podwykonawce, dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz ze szczeg6towym harmonogramem

rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robdt, uwzgledniajagcym terminy

wykonania poszczegdlnych prac przez Podwykonawcow oraz naleznosci przystugujgce z tego

tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust.

1 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktérej mowa w ust. 7, zgtasza

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym

w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia

i kompetencji Podwykonawcy.
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W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce,
jak za wiasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umodw, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.

§ 13 )
ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do
2 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdét wpisem do dziennika
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika 2z obowigzujacych przepiséw
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢
roboty niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdéci¢ je do stanu
poprzedniego.

Odbidr koncowy, rozpoczety bedzie w terminie nie pézniejszym, niz 10 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdt potwierdzonego przez inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy/kierownika robdt i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajgqcego komisja odbiorowa, z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru koncowego.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia i podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... na cato$¢ prac oraz dostarczone materiaty
okreslone niniejszg umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem
i staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego, nie pdzniej jednak niz w ciagu
7 dni od daty pisemnego zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
Z tym kosztow.

Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgacego po jego stronie nie usunie wad/usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§ 15
NABYCIE PRAW AUTORSKICH
Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

stanowi przedmiot jego wytacznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 2509).
Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od
jakichkolwiek praw oséb trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzadzania dokumentacjg
projektowg nie bedzie w jakikolwiek sposéb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego
szkody.
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3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z chwilg wykonania dokumentacji
projektowej lub jakiegokolwiek elementu stanowigcego dzieto w rozumieniu przepisow o
prawach autorskich i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo
wiasnosci do dokumentacji projektowej oraz cato$¢ autorskich praw majatkowych i praw
pokrewnych do dokumentacji projektowej wraz z wytacznym prawem zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.
4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa w ust. 3, nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

a) uzywania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robdt,

b) utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek technikg i na jakimkolwiek nosniku, w tym
nosniku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie kopiami,

C) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w
tym do Internetu,

d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

e) nieodptatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie,

f) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposdb odptatny lub nieodptatny.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcymi realizacje przez Zamawiajacego, na podstawie
dokumentacji projektowej, planowanej inwestycji i/lub powodujacymi koniecznos$¢ wykonania
dodatkowych projektow, robot, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

6. W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku swiadczen z tego tytutu.

7. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczed wynikajacych z
powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
w procesie do Zamawiajacego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu
W sprawie.

8. Wykonawca ma prawo zamiesci¢é materiaty ilustracyjne projektu inwestycji, wilacznie z
fotografiami, w zbiorze swoich materiatédw promocyjnych i profesjonalnych.

9. Wykonawca oswiadcza, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja projektowa jest wolna
od wad prawnych.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 umowy, tj. kwote ......cccccevvnenenn. zt (stownie: ..o .
................................................................................................ ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W formie .........ccccceeveenenienicicniennn

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na jego pisemny
wniosek w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia - nie podzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust.
1 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania
aneksu.
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§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdére Zamawiajacy nie
odpowiada Ilub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz tgcznie 20%
tego wynagrodzenia,

c) za zwtoke w usunieciu wady, w tym w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz tqcznie 5 % tego wynagrodzenia,

d) za brak Iub nieterminowg =zapftate wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca zaptaci réwniez Zamawiajagcemu kary umowne za niewypetnienie wymogu
zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow kodeksu
pracy lub nie przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie umow o prace dokumentujacych
$wiadczenie pracy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zaptata kar umownych, o ktérym mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
do ukonczenia zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkoéw,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wedtug umowy.

4, Dopuszcza sie sumowanie kar umownych z réznych tytutdw. Limit kar umownych, jakich
Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej
umowie nie moze przekroczy¢ kwoty 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. 1.

5. Zastrzezenie kar umownych nie wytacza prawa Zamawiajacego dochodzenia na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosc
kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

6. Kary umowne mogq by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 18
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 PZP przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania co do postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku i na zasadach
okreslonych w SWZ.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym. Oprocz przypadkdw wymienionych w Kodeksie cywilnym
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) zostanie ogtoszona upadtos¢é Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat roboét i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 3 tygodnie,

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg, co powoduje opdznienie wieksze niz
3 tygodnie,

f)  Wykonawca nie wykonuje roboét zgodnie z umowa, w tym z projektem budowlanym Iub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy jest uprawniony od odstapienia od umowy
w terminie nie dluzszym niz 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
wymienionych w ust. 1.
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Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie
wystgpienia przestanek, o ktdrych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 456
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, powoduje ze Wykonawcy przystuguje tylko
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstapienia od umowy bez naliczania
kar umownych. Datg odstgpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia od Zamawiajqcego o odstgpieniu od umowy.
Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie
protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowanie robot budowlanych, sporzadzonego nie
pozniej niz w siddmym dniu roboczym liczgc od daty odstgpienia od umowy.
W razie odstgpienia od umowy w wyzej okreslonych przypadkach Zamawiajacy zachowuje
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét juz wykonanych.
Odstapienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat
wykonanie robot na okres dtuzszy niz 21 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpic¢ z przyczyn niezaleznych od niego,
m.in. nie otrzymania dofinansowania ze zrédet zewnetrznych.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Odstgpienie od umowy w okolicznosciach, o ktorych mowa wyzej wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,

w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobg prowadzacqg inne polubowne

rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy

powszechnie obowigzujace, w tym:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz.
412 ze zm.);

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2337 ze
zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1557 ze zm.).

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze

z przeznaczeniem dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Projekt umowy

Zatacznik nr 3 do umowy
Y

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY TERENU ROBOT BUDOWLANYCH

spisany dnia ..., roku w Urzedzie Gminy Sulikéw, ul. Dworcowa 5,
59 - 975 Sulikdw, w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robét zwigzanych
z realizacjq zadania pn.:

~Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimow, dzieki ktorej jednostka bedzie mogta
zapewniac nieprzerwana gotowos¢ bojowa” w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”:
Wykonawca robét:

2. irrrsrerrsrererrsrsrsrrsrsrssrsssrsrssraEEERERatS - Inspektor nadzoru

Strona przyjmujaca - Wykonawca:

a) teren bUdOWY: ..o

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz
warunkami bhp w zakresie okreslonym dokumentacja projektowg do zgtoszenia robét budowlanych,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inne ustalenia komisji:

Wykonawcy przekazano:

1. projekt budowlany (rysunki i przekroje konstrukcyjne)

2. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych
3. pozwolenie na budowe.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Przekazujacy: Przyjmujacy:
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Projekt umowy
Zatacznik nr 4 do umowy

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY (CZESCIOWY/KONCOWY*)
1. Przedmiot odbioru/nazwa zadania:

~Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimodow, dzieki ktorej jednostka bedzie mogila
zapewniac nieprzerwana gotowos¢ bojowa” w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”:

2. Umowa: Nr .......coovvvvee X« [ [ T- T 2023 r.
3. Wartosé wykonanych robot: = e brutto (stownie:
............................................. i...../100)

4. Inwestor :
Gmina Sulikéw z siedziba ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw

5. Wykonawca:

6. Komisja odbiorowa w skladzie:

1. - przedstawiciel Urzedu Gminy
2 - przedstawiciel Urzedu Gminy
stwierdzita w dniu ...t r. w obecnosci Wykonawcy zrealizowanie zakresu robot,

okreslonego w w/w umowie.
Niniejszy protokdt stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej.

7. Zakres wykonanych prac:

*niepotrzebne skresli¢



